
С применением типовых условий контракта по ПП от 06.10.2025 N 1546 "О типовых условиях контрактов на оказание услуг по проведению строительного контроля, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" № типового контракта 1400700000525002

Государственный контракт № ___________________
на услуги строительного контроля по исполнению функций технического заказчика на "Выборочный капитальный ремонт системы отопления объекта "Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области по адресу: г.Томск, пр. Фрунзе, д.103А"

г.Томск					                                                  _________2026 год

ИКЗ________________________________

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области, в лице руководителя Ольги Леонидовны Пичугиной, действующей на основании Положения и Приказа Роспотребнадзора от 29.02.2024  №88-л/о (приложение №63), и	_____________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по  проведению строительного контроля при выполнении работ "Выборочный капитальный ремонт системы отопления объекта "Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области по адресу: г.Томск, пр. Фрунзе, д.103А" (далее - Объект) на условиях, предусмотренных контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - порядок).
1.2. Услуги оказываются согласно требованиям, установленным в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к Контракту.
1.3. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику экспертное заключение.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_______) рублей, в том числе НДС ____ (_________) рублей или без НДС.
2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг по Контракту, в том числе расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в п. 10.1 Контракта.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Аванс не предусмотрен. Предусмотрен один этап исполнения контракта.
2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Источник финансирования: Федеральный бюджет 2026 года.
2.8. Обеспечение исполнения контракта не устанавливается. 

3. Срок оказания услуг
3.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком исполнения контракта, являющимся приложением к контракту и содержащим срок исполнения контракта, сроки исполнения и цену каждого отдельного этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены такие этапы).
Начало оказания услуг: с даты начала фактических работ Подрядчика на объекте.   Окончание оказания услуг: 31.07.2026 года (но не ранее фактической сдачи Подрядчиком работ на Объекте). 
В случае, если в указанный срок работы по капитальному ремонту не будут выполнены Подрядчиком, услуги по строительному контролю должны оказываться до завершения работ по капитальному ремонту. 
3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услугу и сдать Заказчику её результат в установленном настоящим Контрактом порядке, но не ранее даты завершения строительно-монтажных работ, в отношении которых осуществляется строительный контроль. При досрочном завершении работ на объекте Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги в полном объеме на основании подписанного Сторонами итогового акта приемки услуг.
3.3. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

4. Обязанности Сторон
[bookmark: P40]4.1. Исполнитель обязан:
[bookmark: P41]1) утвердить перечень лиц, которые от имени Исполнителя будут уполномочены осуществлять строительный контроль за проведением работ на Объекте и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ и предоставить их список Заказчику не позднее чем за 5 дней до начала оказания услуг ;
2)  проверять у Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков (если установлено такое условие) наличие документов, предусмотренных действующим законодательством и необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по капитальному ремонту Объекта; 
3) обеспечить нахождение на Объекте своего представителя и осуществление функций строительного контроля ежедневно со дня подписания Контракта до момента полного завершения всех видов работ по капитальному ремонту на Объекте;
4) осуществлять контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования проектным решениям, в полном объеме в соответствии с проектной документацией, Порядком;
5) осуществлять контроль за сроками выполнения Подрядчиком работ в соответствии с государственным контрактом, за наличием сертификатов соответствия, паспортов заводов-изготовителей на применяемое оборудование, изделия и материалы, их соответствие стандартам, техническим условиям, проектной документации, наличия, правильности оформления и ведения первичной исполнительной технической документации, с внесением в нее изменений, в связи с недостатками и дефектами, выявленными при производстве строительно-монтажных работ, объемов выполненных работ, предъявляемых к оплате, на соответствие объемам утвержденной проектной документации, за исполнением требований, предписаний, выдаваемых Подрядчику, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций, за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных в процессе капитального ремонта Объекта, за своевременной подготовкой документации для сдачи Объекта в эксплуатацию.
6) в течение 5 рабочих дней после окончания работ, указанных в графике работ на объекте, составленного Подрядчиком, представлять Заказчику промежуточный отчет с фотофиксацией дефектов и нарушений, по чьей вине они произошли, конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, нарушений с указанием сроков их устранения.  В случае выдачи предписания в ходе работ незамедлительно предоставлять Заказчику его копию и рекомендации по устранению недостатков, отраженных в Общем журнале работ.
7) на протяжении исполнения обязательств по государственному контракту осуществлять приемку выполненных работ, производить освидетельствование скрытых работ, испытание ответственных конструкций. Результаты освидетельствования скрытых работ заносить в Общий журнал работ, с приложением к нему соответствующего акта. Совместно с Заказчиком подписывать акты выполненных работ.
8) участвовать в проверках и испытаниях результата работ.
9) при наличии замечаний, влекущих необходимость отказа в приемке выполненных Подрядчиком работ, Исполнитель должен уведомить Заказчика, предоставив отчет, с приложением документов, являющихся основанием для отказа в приемке выполненных работ.
10) при отсутствии замечаний к выполненным Подрядчиком работам, после проверки предъявленного Подрядчиком Общего журнала работ, о чем Исполнителем производится соответствующая отметка в данном журнале, другой необходимой сдаточной документации, визировать акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), предъявляемые Подрядчиком Заказчику. Визирование производится путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и печати Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных подрядных работ, их соответствие проектной документации, условиям Договора подряда, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации.
11) при необходимости давать разъяснения по техническим вопросам, предоставляет Заказчику (по его запросу) информацию, и иную документацию по предмету Контракта.
12) извещать Заказчика о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта при выполнении работ; о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте; о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг;
13) фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта Объекта и достоверности документирования его результатов;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим строительство капитальный ремонт Объекта, общих журналов учета выполнения работ;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, исполнительной документации;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;
- выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
14) проводить в соответствии с Порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта в случае получение от Заказчика такого уведомления.
15) своевременно оформлять предписания Подрядчику по устранению некачественно выполненных работ и выдавать предписания о приостановке работ.
16) сдать Заказчику документацию о результатах строительного контроля на Объекте. 
	4.2. Исполнитель имеет право:
Запрашивать у заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
В случае непредставления заказчиком документов в соответствии с пунктом 4.3. пп 1) настоящего документа или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

	4.3. Заказчик обязан:
	1) в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по контракту:
	- положительное заключение экспертизы проектной документации;
	- контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта; 
	- техническое задание;
	- сметную документацию;
	- акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
- иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
	2) передать Исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
	3)  уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.
	4) организовывать для работников Исполнителя ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории Заказчика.
	5) обеспечивать Исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6) Передать исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями контракта на выполнение работ по капитальному ремонту  объекта, а также копию подписанного акта, подтверждающего соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов), в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.
7) Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим  капитальный ремонт объекта, в указанные заказчиком дату и время.
	4.4. Заказчик имеет право:
	Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на Объекте, основаниях для приостановления Заказчиком работ на Объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на Объекте.

5. Приемка услуг
[bookmark: P60]5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании документов о приемке, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
5.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует документ о приемке и направляет Заказчику.
К документу о приемке могут прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуг, информацию об исполнителе, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», единицу измерения оказанной услуги;
б) наименование оказанной услуги;
в) информацию об объеме оказанной услуги;
г) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу оказанной услуги;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3.  В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчику, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
- подписывает документ о приемке;
- или формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом.
5.5. Датой приемки оказанной услуги считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, каждая из сторон в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.

6. Условия о представителях сторон
В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, каждая из сторон в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.
7. Ответственность Сторон
7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации   от 30 августа 2017 г. №1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 №44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.4. Сторона, допустившая нарушение обязательств по контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) непосредственно повлияли на исполнение условий Контракта.
8.2. Сторона, для которой исполнить обязательства стало невозможно по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 5 рабочих дней. 

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по Контракту и в связи с ним Сторонам следует принять меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде.
9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

10. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

[bookmark: P146]10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Соглашение об изменении условий Контракта заключается в электронном виде с использованием единой информационной системы в сфере закупок. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ, соглашение об изменении условий Контракта не размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Соглашение о расторжении Контракта заключается в электронном виде, с использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ, соглашение о расторжении Контракта не размещается на официальном сайте единой информационной системы
10.3 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае принятия Подрядчиком, предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:
1) Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 20.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 20.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае принятия Заказчиком, предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе; 
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Федерального закона автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Федерального закона считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.5. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.6. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
10.7. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
10.8. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом Контракта изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе на основании высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупки нужд субъекта Российской Федерации.
10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.10. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется с учетом положений статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу, только если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2.  При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
   11.3. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются Приложения: 
   11.3.1. Описание объекта закупки (Приложение №1).

12. Условия о порядке направления уведомлений и обмена корреспонденцией
[bookmark: Par3]12.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, документы о приемке, отчеты) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при которых формирование информации и документов осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте, или через систему электронного документооборота.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
дата, указанная в отчете системы электронного документооборота (если направление уведомлений по контракту посредством электронного документооборота предусмотрено соглашением сторон по контракту и при таком способе обмена уведомлениями осуществляется фиксация получения и подтверждения получения стороной контракта соответствующего уведомления).
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Приложение № 1
к государственному контракту от ______
№ ____________________

Техническое задание
На услуги строительного контроля по исполнению функций технического заказчика на "Выборочный капитальный ремонт системы отопления объекта "Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области по адресу: г.Томск, пр. Фрунзе, д.103А" (далее – Объект)

При осуществлении строительного контроля в интересах Заказчика Исполнитель:
1. Проверяет полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля, представляющего собой проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства Объекта (далее - "Входной контроль Подрядчика"), а также достоверность документирования результатов Входного контроля Подрядчика, в том числе проверяет наличие у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных законодательством Российской Федерации случаях) на используемые им при капитальном ремонте Объекта материалы, оборудование, конструкции и изделия;
2. Проверяет выполнение Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения используемых материалов при капитальном ремонте Объекта, (далее - "правила складирования и хранения") и достоверность документирования результатов таких мероприятий;
3. При выявлении нарушений Подрядчиком правил складирования и хранения запрещает Подрядчику применение неправильно складированных и хранящихся материалов, оборудования, изделий, конструкций;
4. В случае если в ходе проверки соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения выявлены соответствующие нарушения, контролирует, чтобы материалы, оборудование, изделия, конструкции, складированные или хранившиеся с нарушением, не использовались при капитальном ремонте Объекта впредь до подтверждения Подрядчиком соответствия показателей качества материалов, оборудования, изделия, конструкции требованиям Проектной документации, технических регламентов, сводов правил, стандартов и принятия Заказчиком решения о возможности применения Подрядчиком неправильно складированных и хранимых материалов, оборудования, конструкций и изделий без ущерба качеству выборочного капитального ремонта Объекта;
5. Проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - "скрытые работы").
6. Осуществляет освидетельствование результатов скрытых работ, а также контролирует, чтобы перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, соответствовал Проектной документации и другой нормативной документации;
7. Проводит контроль за безопасностью строительных конструкций  и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее соответственно - "ответственные конструкции" и "участки сетей"), а также за соответствием указанных работ, ответственных конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов, Проектной документации;
8. Осуществляет промежуточную приемку ответственных конструкций, а также контролирует, чтобы перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию (промежуточной приемке), соответствовал Проектной документации;
9. До проведения контроля за безопасностью ответственных конструкций проводит контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных Проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций;
10. После освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, подписывает акты освидетельствования указанных работ, конструкций, (при этом акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, в отношении которых при осуществлении строительного контроля Исполнитель выявил недостатки, составляются только после устранения Подрядчиком выявленных недостатков);
11. Письменно оформляет замечания о выявленных в ходе строительного контроля недостатках выполнения Подрядчиком работ, ответственных конструкций, незамедлительно предъявляет их Подрядчику, (в замечаниях должны быть указаны вид нарушения, ссылка на положение применимого нормативного правового акта, действующего на территории Российской Федерации, включая технический регламент, документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, Проектной документации, организационно-технологической документации, требования которых нарушены, а также срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей строительства Объекта);
12. При обнаружении в ходе строительного контроля отступлений от Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, ухудшающих результат работ либо которые могут ухудшить качество работы, или иных недостатков работы Подрядчика немедленно письменно уведомляет об этом Заказчика;
13. Контролирует устранение Подрядчиком выявленных им в ходе строительного контроля недостатков работ, по результатам чего подписывает с Подрядчиком акт об устранении данных недостатков, а также контролирует соблюдение Подрядчиком обязанности не приступать к продолжению соответствующих работ до подписания акта об устранении выявленных недостатков;
14. Проверяет полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению выборочного капитального ремонта Объекта (далее - "операционный контроль Подрядчика") и достоверности документирования результатов операционного контроля Подрядчика.
15. Фиксирует результаты проведения контрольных мероприятий путем составления соответствующего акта, а также отражает сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в общем и (или) специальных журналах работ с приложением к ним соответствующих актов (акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Исполнителем, составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются их представителями;
16. Участвует в документировании фактов устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ по замечаниям Исполнителя;
17. Осуществляет контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации;
18. При выявлении в ходе строительного контроля недостатков в Проектной документации, препятствующих капитальному ремонту Объекта, незамедлительно письменно уведомляет об этом Заказчика, и при получении от Заказчика соответствующих указаний контролирует устранение выявленных Исполнителем недостатков в Проектной документации;
19. Контролирует сроки выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с графиком производства работ. Не допускает отставаний от графика.
20. Незамедлительно письменно извещает Заказчика, Подрядчика обо всех авариях и (или) случаях аварийного состояния на Объекте;
21. Совместно с Подрядчиком осуществляет проверку соответствия законченном строительством Объекта требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, Проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка;
23. Исполнитель осуществляет проверку соответствия и подписание подготовленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС №2) в части видов, объемов и стоимости выполненных работ, контроль отражения результатов в журнале учета выполненных работ (форма № КС-6а) 
25. Исполнитель участвует в работе комиссии и подготовке акта о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта Объекта.  
26. Процедуры (виды и характеристики услуг) строительного контроля при осуществлении конкретных видов работ и мероприятий в процессе капитального ремонта Объекта должны проводиться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».



