ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2/2026
г. Киров        «____» ______________ 2026 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 55» г. Кирова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афанасьевой Марины Александровны действующей на основании Устава, с одной стороны,___________ с другой стороны, в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующим:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу: Ремонт тамбура санузлов МБОУ СОШ № 55 по адресу: г. Киров, п. Ганино, пер. Школьный, 18, согласно локальной смете ________________ МБОУ СОШ № 55 г. Кирова, пос. Ганино, пер. Школьный д 18 и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Указанные в п.1.1 работы выполняются Подрядчиком своими силами с использованием собственных материалов и оборудования.
1.3. Работы, предусмотренные настоящим договором выполняются Подрядчиком в следующие сроки: начало работ с момента заключения договора; окончание работ 21 августа 2026 г.
1.4. Допускается досрочное выполнение работ.
1.5. Работа считается выполненной после подписания Акта приема работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.6. При исполнении договора объем работ, определяемый в соответствии с п.1.1 договора, может быть увеличен или уменьшен по дополнительному соглашению сторон, но не более чем на десять процентов.
1.7. Идентификационный код закупки: 263434703436343450100100020000000000.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. После выполнения работ направить Заказчику извещение об окончании работ либо по истечении срока выполнения работ.
2.1.3. Сдать работы Заказчику с оформлением Акта приема-сдачи выполненных работ.
2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ сертифицированными материалами в соответствии со СНиП, требованиям ГОСТа, действующими нормами и правилами.
2.1.5. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.
2.1.6. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.
2.2.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ и осмотра результата работы с оформлением акта приема-сдачи работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.2.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.
2.3.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.
2.3.3. Получать от подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением договора.
2.3.4. Отказаться от исполнения договора:
— в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы, известив об этом Подрядчика за 10 рабочих дней:
— если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным – и потребовать возмещения убытков.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется согласно локальной сметы на проведение ремонтных работ по замене межкомнатных дверей в классах МБОУ СОШ № 55 по адресу: г. Киров, п. Ганино, пер. Школьный, 18, и составляет ________________рублей в том числе НДС 5%.
3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. Стоимость работ включает затраты на приобретение материалов и их доставку, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. При изменении объема работ в соответствии с п. 1.5 договора изменяется цена договора пропорционально изменяемому объему работ, но не более чем на десять процентов цены договора в соответствии с требованиями п.1.2 ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Качество работ.
4.1. Подрядчик устанавливает на выполненную работу 2 год гарантии с даты подписания сторонами акта о приемке-сдаче выполненных работ.
4.2. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере_____________10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
5.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 5.11 договора, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.13. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата выполненных работ лежит на Подрядчике до момента исполнения им своего обязательства по выполнению работ.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены письменным соглашением сторон.
6.4. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 30-дневный срок после их осуществления.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон.
	Подрядчик
	Заказчик

	
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
Юридический адрес: 
Фактический адрес: гР/с: 40702810629820001778
Банк: 
БИК: 
К/с: 







______________/                                 /



МП
	МБОУ СОШ № 55 г. Кирова
Департамент финансов администрации города Кирова (МБОУ СОШ № 55 г.Кирова) л/с 08909045029
Адрес: 610029,Кировская обл, г. Киров,
п. Ганино, пер. Школьный, 18, тел. 55-75-35 ИНН 4347034363, КПП 434501001,
ОГРН 1034316553622
ОКОПФ 75403, ОКПО 49611429, ОКВЭД
85.14
Счет организации-к/с-03234643337010004000
ОКЦ № 4 ВВГУ Банка РОССИИ //УФК
по Кировской области г.Киров БИК 013304182
Счет банка 40102810345370000033

    
___________________/ Афанасьева М. А. /



МП             



Сметная документация
	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр; Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от
19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр; Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5
июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23 декабря 2016 № 1452
	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Кировская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Проведение ремонтных работ по замене межкомнатных дверей в классах МБОУ СОШ №55 по адресу: г. Киров, пос. Ганино, пер. Школьный, д.18
	Проведение ремонтных работ по замене межкомнатных дверей в классах МБОУ СОШ №55 по адресу: г. Киров, пос. Ганино, пер. Школьный, д.18


Проведение ремонтных работ по замене межкомнатных дверей в классах МБОУ СОШ №55 по адресу: г. Киров, пос. Ганино, пер. Школьный, д.18
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Проведение ремонтных работ по замене межкомнатных дверей в классах МБОУ СОШ №55 по адресу: г. Киров, пос. Ганино, пер. Школьный, д.18
(ИЗМ.2)
(наименование работ и затрат)
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным методом
	

	Основание
	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	1 кв. 2026
	

	Сметная стоимость
	242,35 тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	9,21 тыс. руб.
	

	в том числе:
	
	
	
	

	строительных работ
	202,91 тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	0,16 тыс. руб.
	

	монтажных работ
	0 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	28 чел. час.
	

	оборудования
	0 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0 чел. час.
	

	прочих затрат
	39,44 тыс. руб.
	
	
	


Основная таблица сметы
	№ п/п
	Обоснован ие
	Наименование работ и затрат
	Единица измерени я
	Количество
	
	
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснован ие
	Наименование работ и затрат
	Единица измерени я
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр-56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах
	100 шт
	0.03
	1
	0.03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5.379
	
	
	
	
	1707.13

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179.3
	1
	5.379
	
	
	317.37
	1
	1707.13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.13

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	91.18.01-
508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до
5 м3/мин
	маш.-ч
	3.97
	1
	0.1191
	115.43
	1.63
	188.15
	
	22.41

	
	91.21.10-
002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных
компрессоров
	маш.-ч
	7.93
	1
	0.2379
	2.11
	1.44
	3.04
	
	0.72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	ФСБЦ-999-
9900
	Строительный мусор
	т
	10.5
	
	0.315
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1730.26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1707.13

	
	812/пр_202 0_прил._т._
п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	1536.42

	
	774/пр_202
0_прил._т._ п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	802.35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	135 634.33
	
	4069.03

	2
	ГЭСНр-56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
Объем: 2.6 * 1.15 + 2.58
* 1.15 * 2
	100 м2
	0.08924
	1
	0.08924
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3.237627
	
	
	
	
	1018.36

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36.28
	1
	3.237627
	
	
	314.54
	1
	1018.36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	ФСБЦ-999-
9900
	Строительный мусор
	т
	1.18
	
	0.105303
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1018.36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1018.36

	
	812/пр_202 0_прил._т._
п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	916.52

	
	774/пр_202
0_прил._т._ п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	478.63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 045.16
	
	2413.51

	3
	ГЭСНр-56-01-011-01
	Снятие наличников
Объем: 2.6 * 2 + 1.15 * 3
+ 2.58 * 4
	100 м
	0.1897
	1
	0.1897
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.798637
	
	
	
	
	251.2

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	4.21
	1
	0.798637
	
	
	314.54
	1
	251.2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	ФСБЦ-999-
9900
	Строительный мусор
	т
	0.4
	
	0.07588
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	251.2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251.2

	
	812/пр_202 0_прил._т._
п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	226.08

	
	774/пр_202
0_прил._т._ п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	118.06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 138.32
	
	595.34

	4
	ГЭСН-10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах с конопаткой: в перегородках и
деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
Объем: 2 * 0.8 * 3 + 2 *
0.24 * 3
	100 м2
	0.0624
	1
	0.0624
	
	
	
	
	

	
	421/пр_202 0_п.58_пп.
б
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8.2524
	
	
	
	
	2923.08

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	115
	1.15
	8.2524
	
	
	354.21
	1
	2923.08

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	192.38

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.31746
	
	
	
	
	118.92

	
	91.06.06-
048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до
500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.49
	1.25
	0.03822
	37.32
	1.63
	60.83
	
	2.32

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.49
	1.25
	0.03822
	
	
	337.21
	1
	12.89

	
	91.14.02-
001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.58
	1.25
	0.27924
	
	
	680.62
	
	190.06

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	3.58
	1.25
	0.27924
	
	
	379.72
	1
	106.03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	981.01

	
	11.1.03.06-
0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм,
толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0.08
	1
	0.004992
	5764.42
	1.52
	8761.92
	
	43.74

	
	01.7.07.29-
0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	108
	1
	6.7392
	92.95
	1.41
	131.06
	
	883.24

	
	01.7.15.06-
0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0101
	1
	0.00063
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	54.03

	
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	540
	
	33.696
	
	
	
	
	

	
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	6.24
	
	
	
	
	

	
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4215.39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3042

	
	812/пр_202 0_прил._т._ п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	2956.82

	
	774/пр_202
0_прил._т._ п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	1422.14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	137 729.97
	
	8594.35

	5
	ТЦ_11.2.02. 01_43_434
5502520_2
7.03.2026_
01.1.1
	Блок дверной в составе: 2000х800 -1шт (15250р),
2000х240 полотно по периметру массив -1шт (15250р), МДФ с двух сторон , пленка ПВХ; коробка телескоп стандартная (3шт. Х 1050 р=3150руб.);
наличник телескоп стандартный (4,66 шт. х
1000 руб=4660 руб)
	КОМПЛЕ КТ
	3
	1
	3
	
	
	39076.2
	1
	117228.6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	39 076.20
	
	117228.6

	6
	ТЦ_01.7.04
.07_43_434 5502520_2
7.03.2026_
01_2.1
	Комплект скобяных изделий в составе: петли хром (4 шт.х500руб.=2000руб.); ручка хром (1350руб.); замок под цилиндр хром (1500руб.); цилиндр ключ/ключ (600руб.); накладка на цилиндр хром (450руб.); торцевой ригель
(400руб.)
	КОМПЛЕ КТ
	3
	1
	3
	
	
	6426
	1
	19278

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 426.00
	
	19278

	7
	01.7.15.07-
0003
	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами для монтажного пистолета, диаметр 4,5 мм, длина
30-50 мм
	10 шт
	4.5
	1
	4.5
	11.35
	1.22
	13.85
	1
	62.33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13.85
	
	62.33

	8
	ГЭСН-10-01-048-01
	Установка рейки-добора
	шт
	8
	1
	8
	
	
	
	
	

	
	421/пр_202 0_п.58_пп.
б
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.104
	
	
	
	
	344.13

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	0.12
	1.15
	1.104
	
	
	311.71
	1
	344.13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	11.1.03.01
	Бруски обрезные
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	344.13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	344.13

	
	812/пр_202 0_прил._т._ п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	334.49

	
	774/пр_202
0_прил._т._ п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	160.88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104.94
	
	839.5

	9
	ТЦ_11.1.03. 01_43_434
5502520_2
7.03.2026_
01_3.1
	Добор телескоп 2050
*240 мм
	ШТ
	8
	1
	8
	
	
	3672
	1
	29376

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 672.00
	
	29376

	10
	ГЭСН-10-04-002-05
	Устройство перегородок на
деревянном каркасе с заделкой стыков
гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными
листами: в два слоя с изоляционной
прокладкой, толщина перегородки 150 мм
Объем: 0.53 * 1.15 +
0.51 * 1.15 * 2
	100 м2
	0.017825
	1
	0.017825
	
	
	
	
	

	
	421/пр_202 0_п.58_пп.
б
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7.395744
	
	
	
	
	2493.92

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	360.79
	1.15
	7.395744
	
	
	337.21
	1
	2493.92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90.42

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.08244
	
	
	
	
	35.6

	
	91.05.05-
015
	Краны на
автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1.48
	1.25
	0.032976
	
	
	1720.87
	
	56.75

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	1.48
	1.25
	0.032976
	
	
	510.07
	1
	16.82

	
	91.14.02-
001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.22
	1.25
	0.049464
	
	
	680.62
	
	33.67

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	2.22
	1.25
	0.049464
	
	
	379.72
	1
	18.78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1928.04

	
	12.2.05.05-
0004
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные
ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3
	м3
	9.68
	1
	0.172546
	6791.25
	1.14
	7742.03
	
	1335.86

	
	01.3.05.23-
0129
	Натрий фтористый
технический, марка А, сорт I
	т
	0.0037
	1
	0.000066
	192326.1
	1.58
	303875.24
	
	20.06

	
	14.5.04.02-
0002
	Мастика клеящая каучуковая КН-3
	т
	0.072
	1
	0.001283
	59866.22
	1.73
	103568.56
	
	132.88

	
	14.5.11.01-
0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.005
	1
	0.000089
	25237.94
	1.67
	42147.36
	
	3.75

	
	01.7.03.01-
0001
	Вода
	м3
	3.6
	1
	0.06417
	
	
	35.06
	
	2.25

	
	01.7.07.04-
0005
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная
Д50Н
	кг
	9.8
	1
	0.174685
	70.9
	1.41
	99.97
	
	17.46

	
	01.7.15.06-
0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0031
	1
	0.000055
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	4.72

	
	01.7.19.06-
0012
	Прокладки уплотнительные ПРП-60
	кг
	69.6
	1
	1.24062
	320.35
	1.01
	323.55
	
	401.4

	
	01.7.20.08-
0102
	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная
плотность 70 г/м2
	10 м
	1.85
	1
	0.032976
	185.32
	1.58
	292.81
	
	9.66

	
	11.1.03.01
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5
м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм
	м3
	1.21
	
	0.021568
	
	
	
	
	

	
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	420
	
	7.4865
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4547.98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2529.52

	
	812/пр_202
0_прил._т._ п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	2458.69

	
	774/пр_202 0_прил._т._
п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	1182.55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	459 423.28
	
	8189.22

	11
	11.1.03.01-
0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры
50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0.021568
	1
	0.021568
	39263.81
	0.98
	38478.53
	1
	829.9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	38 478.30
	
	829.9

	12
	01.6.01.02-
1002
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12 мм
Объем: 7.4865 : 2
	м2
	3.74325
	1
	3.74325
	161.12
	1.21
	194.96
	1
	729.78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	194.96
	
	729.78

	13
	ГЭСН-15-04-007-03
	Окраска водно-
дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску
Объем: 1.7825 * 2
	100 м2
	0.03565
	1
	0.03565
	
	
	
	
	

	
	421/пр_202 0_п.58_пп.
б
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.341848
	
	
	
	
	469.59

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32.73
	1.15
	1.341848
	
	
	349.96
	1
	469.59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.05

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.004902
	
	
	
	
	1.84

	
	91.06.06-
046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до
500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.01
	1.25
	0.000446
	30.61
	1.63
	49.89
	
	0.02

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	1.25
	0.000446
	
	
	337.21
	1
	0.15

	
	91.14.02-
001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	1.25
	0.004456
	
	
	680.62
	
	3.03

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.1
	1.25
	0.004456
	
	
	379.72
	1
	1.69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.11

	
	14.5.11.02-
0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.000178
	52790.33
	1.67
	88159.85
	
	15.69

	
	01.7.17.11-
0011
	Шкурка шлифовальная
двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.029946
	531.44
	1.41
	749.33
	
	22.44

	
	01.7.20.08-
0051
	Ветошь
хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.011052
	56.11
	1.58
	88.65
	
	0.98

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0.03
	
	0.00107
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0.02
	
	0.000713
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	513.59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	471.43

	
	812/пр_202
0_прил._т._ п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	424.29

	
	774/пр_202 0_прил._т._
п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	196.35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	31 815.71
	
	1134.23

	14
	14.3.02.01-
0362
	Краска водно-дисперсионная
акрилатная ВД-АК-104
	т
	0.00107
	1
	0.00107
	87665.56
	1.85
	162181.29
	1
	173.53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	162 177.57
	
	173.53

	15
	14.4.01.02-
0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: 0.000713 * 1000
	кг
	0.713
	1
	0.713
	68.29
	1.88
	128.39
	1
	91.54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	128.39
	
	91.54

	Всего по смете

	Всего прямые затраты
	180390,59

	в том числе

	оплата труда (ОТ)
	9207,41

	эксплуатация машин и механизмов
	308,98

	оплата труда машинистов (ОТм)
	156,36

	материальные ресурсы
	170717,84

	перевозка
	0

	Всего ФОТ
	9363,77

	Всего накладные расходы
	8853,31

	Всего сметная прибыль
	4360,96

	Возмещение затрат на НДС (170717,84+308,98)*0,22
	37625,90

	Итого СМР
	231230,76

	Итого с коэффициентом договорной цены 0,998177448
	230809,33

	Всего оборудование
	0

	Сметная стоимость в текущих ценах
	230809,33

	Справочно

	затраты труда рабочих
	27,51

	затраты труда машинистов
	0,40

	Итого без НДС
	230809,33

	НДС (НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ), 5%
	11540,47

	ИТОГО
	242349,80



	Составил:
	Проверил:

	__________________________
	__________________________



