           КОНТРАКТ № 
г. Ульяновск                                                                                                  «___» ___ 2026 г. 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Государственное учреждение здравоохранения Городская больница № 3, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника планово-экономического отдела Рахимовой Рузии Афиятулловны, действующего на основании Доверенности на осуществление действий №01012511000100410001 от 01.11.2025 г., с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили между собой настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
[bookmark: _Hlk126231791]1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проверке локального сметного расчета (смета) № ЛС-02-01-01 «Ремонт объекта ГУЗ Городская больница №3-здание Фельдшерско-акушерского пункта расположенное по адресу: г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д.3 (Ремонт навеса крыльца)
1.2. Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания контракта.
1.3. Приемка услуг осуществляется на основании акта о приемке товаров, работ, услуг по форме 0510452 (Приложение №2 к контракту).


2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика.
2.1.1. Оплатить Исполнителю оказанные услуги в размере и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
2.2.  Обязанности Исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязуется после оказания услуг по настоящему контракту составить заключение в установленном порядке, в котором указывает результаты экспертизы и иную необходимую информацию и выдать Заказчику (Положительное или Отрицательное заключение в 2 экземплярах).
2.3. Права Заказчика.
2.3.1. В случае утраты заключения экспертизы Заказчик вправе получить у Исполнителя дубликат.
2.4. Права Исполнителя.
2.4.1. При выявлении в сметной документации в процессе проведения экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.) Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения. 
В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении контракта, о чем письменно уведомит Заказчика с указанием мотивов принятого решения.
После устранения недостатков экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
2.4.2. Исполнитель вправе привлекать на договорной основе к проведению негосударственной экспертизы иные организации, а также специалистов, согласовав с Заказчиком.

3.Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. За оказание услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего контракта «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму в размере _____ (____________) руб. ___ коп. (НДС/без НДС.) 
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.2. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата за услуги осуществляется без предварительной оплаты (аванса) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
3.3 Источник финансирования: средства от предпринимательской (внебюджетные фонды, платные услуги) и иной приносящей доход деятельности на 2026 г.

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации[footnoteRef:1] от не уплаченной в срок суммы.  [1: ] 

4.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 руб.*
<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
4.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации1 от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.
4.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет ___ руб. 00 коп.*
<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
4.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.Срок действия контракта
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31 декабря 2026 г.,  в части расчетов до полного исполнения обязательств.
5.2. В случае если в процессе проведения проверки Исполнитель письменно истребует дополнительные материалы (откорректированные чертежи, расчеты и обоснования принятых технических решений и т.п.), срок экспертизы продлевается на количество дней, необходимых Заказчику для предоставления с сопроводительным письмом указанных материалов.
5.3.  Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области в установленном законом порядке.

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 


8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение №1: локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 «Ремонт объекта ГУЗ Городская больница №3-здание Фельдшерско-акушерского пункта расположенное по адресу: г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д.3 (Ремонт навеса крыльца)
Приложение №2: Акт приемки товаров, работ, услуг

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Исполнитель:
	Заказчик:

	Наименование
Адрес:
ИНН 
КПП 
Юр. адрес: 
Банковские реквизиты:
р/с 
БИК 
к/с 
Эл. почта: 
Тел. 


Исполнитель

__________ /_______/
	Государственное учреждение здравоохранения Городская больница №3 
432044 , г. Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б
Министерство финансов Ульяновской области (государственное учреждение здравоохранения Городская больница № 3 л/с 22261136В68, 22261136В68) 
Казначейский счёт 03224643730000006801
ОКЦ №5 ВВГУ Банка России//УФК по Ульяновской области, г. Ульяновск
Банковский счёт 40102810645370000061
БИК 017308101
ИНН 7326014604
КПП 732601001
ОГРН 1027301403744
ОКПО 25385946
ОКОНХ 91511
ОКВЭД 86.10, 86.90.9
 Тел/факс - (8422)38-71-01/36-24-83
ОКТМО 73701000
Тел.(8422)38-68-44 (бухгалтерия)
Тел. (8422)38-70-90 (приемная)
e_mail: economgb3@mail.ru

Начальник планово-экономического отдела
_________________ /Р.А. Рахимова/



















Приложение №1 
к Контракту 
                                                                                                       № от «__»_____  2026г.


[bookmark: _GoBack]
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

	Ремонт объекта ГУЗ Городская больница №3 - здание Фельдшерско-акушерского пункта расположенное по адресу: г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д. 3. (Ремонт навеса крыльца)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным 
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	I кв. 2026 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	93,83057
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	13,31
	тыс.руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,82
	тыс.руб.

	строительных работ
	76,91
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих 
	36,204102
	чел.-ч

	монтажных работ    
	0,00
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов 
	1,7623714
	чел.-ч

	оборудования         
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	прочих затрат       
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на 
единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты
	всего
 в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	Раздел 1. Ремонтные работы.

	1
	ГЭСН46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов
	100 м2
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,113
	
	
	
	
	359,23

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	
	15,9
	
	1,113
	
	
	322,76
	
	359,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4,6
	
	0,322
	11,45
	1,57
	17,98
	
	5,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,18
	
	0,1526
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	365,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,23

	
	Пр/812-040.2
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения),  а также зданий (сооружений) в целом (040.2)
	91
	
	91
	
	
	
	
	
	326,90

	
	Пр/774-040.2
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения),  а также зданий (сооружений) в целом (040.2)
	52
	
	52
	
	
	
	
	
	186,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	12 553,14
	 
	878,72

	2
	ГЭСНр58-01-001-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0612
	
	
	
	
	348,80

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	
	15,16
	
	1,0612
	
	
	328,68
	
	348,80

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,60

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0322
	
	
	
	
	17,16

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,46
	
	0,0322
	
	
	1 105,53
	
	35,60

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,46
	
	0,0322
	
	
	533,00
	
	17,16

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	
	0,098
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	401,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	365,96

	
	Пр/812-092.0
	Крыши,  кровли (092.0)
	90
	
	90
	
	
	
	
	
	329,36

	
	Пр/774-092.0
	Крыши,  кровли (092.0)
	46
	
	46
	
	
	
	
	
	168,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	12 846,57
	 
	899,26

	3
	ГЭСН10-01-053-01
	Демонтаж- Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец - стоек
	м3
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3


	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций ЭМ 0,8 М 0 ЗТ 0,8 ЗТМ 0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,24
	
	
	
	
	2 512,91

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	
	39
	0,8
	6,24
	
	
	402,71
	
	2 512,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,056
	
	
	
	
	25,27

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	0,8
	0,0224
	
	
	1 720,97
	
	38,55

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,14
	0,8
	0,0224
	
	
	533,00
	
	11,94

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	0,8
	0,0336
	
	
	680,88
	
	22,88

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,21
	0,8
	0,0336
	
	
	396,79
	
	13,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00018
	0
	0
	
	
	63 623,20
	
	0,00

	
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,04
	0
	0
	55 898,18
	1,36
	76 021,52
	
	0,00

	
	11.1.03.01
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм
	м3
	1,05
	
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	2 599,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 538,18

	
	Пр/812-010.0
	Деревянные конструкции (010.0)
	108
	
	108
	
	
	
	
	
	2 741,23

	
	Пр/774-010.0
	Деревянные конструкции (010.0)
	55
	
	55
	
	
	
	
	
	1 396,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	33 684,20
	 
	6 736,84

	4
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1384
	
	
	
	
	753,51

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	35,64
	
	2,1384
	
	
	352,37
	
	753,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 679,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3488
	
	
	
	
	612,18

	
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	0,6558
	2 088,77
	1,39
	2 903,39
	
	1 904,04

	
	4-100-050
	Трудозатраты машинистов разряд 5
	чел.ч
	10,93
	
	0,6558
	
	
	456,01
	
	299,05

	
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	0,6444
	788,55
	1,46
	1 151,28
	
	741,88

	
	4-100-050
	Трудозатраты машинистов разряд 5
	чел.ч
	10,74
	
	0,6444
	
	
	456,01
	
	293,85

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0486
	
	
	680,88
	
	33,09

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,81
	
	0,0486
	
	
	396,79
	
	19,28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	322,64

	
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,008385
	39 263,81
	0,98
	38 478,53
	
	322,64

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	0,3804
	
	
	
	
	

	
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	6
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	4 367,34

	4.1
	04.1.02.05-0134
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	6,34
	
	0,3804
	4 707,41
	1,55
	7 296,49
	
	2 775,58

	4.2
	23.3.08.01-0117
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм -9,33кг/м  -5,0м.х 2шт. + 4,75м х 2шт. + 4,5м. х 2шт.
	т
	0,2659
	
	0,2659
	56 902,50
	0,92
	52 350,30
	
	13 919,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 365,69

	
	Пр/812-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	93
	
	93
	
	
	
	
	
	1 270,09

	
	Пр/774-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	62
	
	62
	
	
	
	
	
	846,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	386 328,00
	 
	23 179,68

	5
	ГЭСН15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,095
	
	0,095
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,5055
	
	
	
	
	1 281,96

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	
	36,9
	
	3,5055
	
	
	365,70
	
	1 281,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,00

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0038
	
	
	
	
	1,46

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00095
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,06

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,01
	
	0,00095
	
	
	352,37
	
	0,33

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00285
	
	
	680,88
	
	1,94

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,03
	
	0,00285
	
	
	396,79
	
	1,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,99

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,0285
	
	
	91,70
	
	2,61

	
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,2565
	133,31
	1,21
	161,31
	
	41,38

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	24,6
	
	2,337
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 329,41

	5.1
	14.4.02.04-0114
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	0,0246
	
	0,002337
	55,64
	1,73
	96,26
	
	0,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 283,42

	
	Пр/812-015.0
	Отделочные работы (015.0)
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	1 283,42

	
	Пр/774-015.0
	Отделочные работы (015.0)
	49
	
	49
	
	
	
	
	
	628,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	34 125,58
	 
	3 241,93

	6
	ГЭСНр69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича- для крепления уголка дл.2,7м., 63х63х5мм.,шаг 0,3м.
	100 отверстий
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,536
	
	
	
	
	188,87

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	5,36
	
	0,536
	
	
	352,37
	
	188,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,69

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7904
	
	0,07904
	
	
	8,79
	
	0,69

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	0,0006
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	189,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,87

	
	Пр/812-103.0
	Прочие ремонтностроительные работы (103.0)
	92
	
	92
	
	
	
	
	
	173,76

	
	Пр/774-103.0
	Прочие ремонтностроительные работы (103.0)
	44
	
	44
	
	
	
	
	
	83,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	4 464,20
	 
	446,42

	7
	ГЭСНр69-01-002-02
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
	100 отверстий
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,528
	
	
	
	
	186,05

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	5,28
	
	0,528
	
	
	352,37
	
	186,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,67

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,76
	
	0,076
	
	
	8,79
	
	0,67

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	0,0006
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	186,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,05

	
	Пр/812-103.0
	Прочие ремонтностроительные работы (103.0)
	92
	
	92
	
	
	
	
	
	171,17

	
	Пр/774-103.0
	Прочие ремонтностроительные работы (103.0)
	44
	
	44
	
	
	
	
	
	81,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	4 397,50
	 
	439,75

	8
	ГЭСН46-08-012-04
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм
	100 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,126
	
	
	
	
	396,77

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	11,26
	
	1,126
	
	
	352,37
	
	396,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,60

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	0,41
	
	0,041
	67,20
	1,67
	112,22
	
	4,60

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,68

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,768
	
	0,0768
	
	
	8,79
	
	0,68

	
	01.7.15.02
	Болты анкерные
	т
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	14.2.05.05
	Составы на цементно-эпоксидной основе
	кг
	
	
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	402,05

	8.1
	01.7.15.02-0044
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм
	100 шт
	1
	
	0,1
	2 639,72
	1,14
	3 009,28
	
	300,93

	8.2
	14.1.06.06-1036
	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстан-я арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, t эксплуатации от -60°C до +80°C, сейсмостойкость 7-9баллов, объем 500мл
	шт
	4,1666667
	
	0,4166667
	3 897,91
	1,42
	5 535,03
	
	2 306,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	396,77

	
	Пр/812-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	103
	
	103
	
	
	
	
	
	408,67

	
	Пр/774-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	59
	
	59
	
	
	
	
	
	234,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	36 520,00
	 
	3 652,00

	9
	ГЭСН46-08-012-09
	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-04
	100 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Объем
	+100 мм. к=10 ЭМ 10 М 10 ОТм 10 ЗТ 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,07
	
	
	
	
	377,04

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	1,07
	10
	1,07
	
	
	352,37
	
	377,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	0,04
	10
	0,04
	67,20
	1,67
	112,22
	
	4,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0672
	10
	0,0672
	
	
	8,79
	
	0,59

	
	01.7.15.02
	Болты анкерные
	т
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	14.2.05.05
	Составы на цементно-эпоксидной основе
	кг
	
	
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	382,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,04

	
	Пр/812-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	103
	
	103
	
	
	
	
	
	388,35

	
	Пр/774-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	59
	
	59
	
	
	
	
	
	222,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	9 929,20
	 
	992,92

	10
	ГЭСН46-02-005-01
	Монтаж: металлоконструкций покрытия -уголок на анерах по наружной стене для крепления обвязки и прогонов
	т
	0,02742
	
	0,02742
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,743082
	
	
	
	
	275,04

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	
	27,1
	
	0,743082
	
	
	370,14
	
	275,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,12

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0677274
	
	
	
	
	36,11

	
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,67
	
	0,0183714
	1 703,30
	1,47
	2 503,85
	
	46,00

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,67
	
	0,0183714
	
	
	533,00
	
	9,79

	
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,43
	
	0,0392106
	
	
	2 621,36
	
	102,79

	
	4-100-070
	Трудозатраты машинистов разряд 7
	чел.ч
	1,43
	
	0,0392106
	
	
	568,53
	
	22,29

	
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2,26
	
	0,0619692
	13,44
	1,57
	21,10
	
	1,31

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,0101454
	
	
	680,88
	
	6,91

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,37
	
	0,0101454
	
	
	396,79
	
	4,03

	
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	2,44
	
	0,0669048
	
	
	91,27
	
	6,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,79

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,025
	
	0,0829455
	
	
	8,79
	
	0,73

	
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	3
	
	0,08226
	142,68
	0,91
	129,84
	
	10,68

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	10
	
	0,2742
	174,93
	1,14
	199,42
	
	54,68

	
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,001
	
	0,0000274
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	6,57

	
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,001
	
	0,0000274
	215 311,97
	1,2
	258 374,36
	
	7,08

	
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,00019
	
	0,0000052
	105 278,81
	1,36
	143 179,18
	
	0,74

	
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,003
	
	0,0000823
	105 278,81
	1,36
	143 179,18
	
	11,78

	
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0021936
	7 555,00
	1,42
	10 728,10
	
	23,53

	
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,02742
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	590,06

	10.1
	08.3.08.02-0045
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63, толщина полки 5 мм- 2,7м. х 4,81 кг.
	т
	0,4741065
	
	0,013
	69 695,00
	0,59
	41 120,05
	
	534,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,15

	
	Пр/812-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	103
	
	103
	
	
	
	
	
	320,48

	
	Пр/774-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	59
	
	59
	
	
	
	
	
	183,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	59 397,52
	 
	1 628,68

	11
	ГЭСН46-02-005-01
	Монтаж: металлоконструкций покрытия  -  труба 50х25х2,5мм.,2,66кг/м  - обвязка -12,8п.м.,прогоны - 5 шт х  3,7п.м.- 18,5 п.м.х2,66кг., труба 20х20х2мм.,1,08кг/м - обрешетка 7штх2,7п.м. - 18,9п.м.
	т
	0,0852
	
	0,0852
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,30892
	
	
	
	
	854,62

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	
	27,1
	
	2,30892
	
	
	370,14
	
	854,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	506,80

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,210444
	
	
	
	
	112,21

	
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,67
	
	0,057084
	1 703,30
	1,47
	2 503,85
	
	142,93

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,67
	
	0,057084
	
	
	533,00
	
	30,43

	
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,43
	
	0,121836
	
	
	2 621,36
	
	319,38

	
	4-100-070
	Трудозатраты машинистов разряд 7
	чел.ч
	1,43
	
	0,121836
	
	
	568,53
	
	69,27

	
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2,26
	
	0,192552
	13,44
	1,57
	21,10
	
	4,06

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,031524
	
	
	680,88
	
	21,46

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,37
	
	0,031524
	
	
	396,79
	
	12,51

	
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	2,44
	
	0,207888
	
	
	91,27
	
	18,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,85

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,025
	
	0,25773
	
	
	8,79
	
	2,27

	
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	3
	
	0,2556
	142,68
	0,91
	129,84
	
	33,19

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	10
	
	0,852
	174,93
	1,14
	199,42
	
	169,91

	
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,001
	
	0,0000852
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	20,43

	
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,001
	
	0,0000852
	215 311,97
	1,2
	258 374,36
	
	22,01

	
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,00019
	
	0,0000162
	105 278,81
	1,36
	143 179,18
	
	2,32

	
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,003
	
	0,0002556
	105 278,81
	1,36
	143 179,18
	
	36,60

	
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,006816
	7 555,00
	1,42
	10 728,10
	
	73,12

	
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,0852
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 833,48

	11.1
	23.3.08.02-0001
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	т
	0,08326
	
	0,08326
	54 976,26
	0,99
	54 426,50
	
	4 531,55

	11.2
	23.3.08.01-0006
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,0204
	
	0,0204
	61 577,50
	0,92
	56 651,30
	
	1 155,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	966,83

	
	Пр/812-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	103
	
	103
	
	
	
	
	
	995,83

	
	Пр/774-040.1
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций,  возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) (040.1)
	59
	
	59
	
	
	
	
	
	570,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	106 654,69
	 
	9 086,98

	12
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,075
	
	0,075
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,845
	
	
	
	
	1 771,82

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	
	64,6
	
	4,845
	
	
	365,70
	
	1 771,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,15

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00075
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,05

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,01
	
	0,00075
	
	
	352,37
	
	0,26

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00225
	
	
	680,88
	
	1,53

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,03
	
	0,00225
	
	
	396,79
	
	0,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,73

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,0225
	
	
	91,70
	
	2,06

	
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,2025
	133,31
	1,21
	161,31
	
	32,67

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	24,6
	
	1,845
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 809,28

	12.1
	14.4.02.04-0114
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	24,6
	
	1,845
	55,64
	1,73
	96,26
	
	177,60

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 772,97

	
	Пр/812-015.0
	Отделочные работы (015.0)
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	1 772,97

	
	Пр/774-015.0
	Отделочные работы (015.0)
	49
	
	49
	
	
	
	
	
	868,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	61 714,80
	 
	4 628,61

	13
	ГЭСН15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,21
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,749
	
	
	
	
	2 833,81

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	
	36,9
	
	7,749
	
	
	365,70
	
	2 833,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0084
	
	
	
	
	3,24

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,13

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	352,37
	
	0,74

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0063
	
	
	680,88
	
	4,29

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,03
	
	0,0063
	
	
	396,79
	
	2,50

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,24

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,063
	
	
	91,70
	
	5,78

	
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,567
	133,31
	1,21
	161,31
	
	91,46

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	24,6
	
	5,166
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	2 938,71

	13.1
	14.4.02.04-0114
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	0,0246
	
	0,005166
	55,64
	1,73
	96,26
	
	0,50

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 837,05

	
	Пр/812-015.0
	Отделочные работы (015.0)
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	2 837,05

	
	Пр/774-015.0
	Отделочные работы (015.0)
	49
	
	49
	
	
	
	
	
	1 390,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	34 125,76
	 
	7 166,41

	14
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,24
	
	
	
	
	1 170,45

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	32,4
	
	3,24
	
	
	361,25
	
	1 170,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,39

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032
	
	
	
	
	15,02

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	1 105,53
	
	5,53

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	533,00
	
	2,67

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,012
	
	
	1 720,97
	
	20,65

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,12
	
	0,012
	
	
	533,00
	
	6,40

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,015
	
	
	680,88
	
	10,21

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,15
	
	0,015
	
	
	396,79
	
	5,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,08

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	0,37856
	
	
	8,79
	
	3,33

	
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,00005
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	11,99

	
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,00015
	215 311,97
	1,2
	258 374,36
	
	38,76

	
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	
	
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 275,94

	14.1
	08.3.09.02-0003
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7
	м2
	11
	
	11
	1 024,00
	0,83
	849,92
	
	9 349,12

	14.2
	12.1.01.05-0031
	Планка снегозадержателя из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, размеры 95х65 мм, длина 2000 мм
	шт
	2
	
	2
	414,96
	1,06
	439,86
	
	879,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 185,47

	
	Пр/812-012.0
	Кровли (012.0)
	109
	
	109
	
	
	
	
	
	1 292,16

	
	Пр/774-012.0
	Кровли (012.0)
	57
	
	57
	
	
	
	
	
	675,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	134 726,60
	 
	13 472,66

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонтные работы.
	
	
	54 602,53

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	13 310,88

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 505,23

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	823,80

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	36 962,62

	
	
	     перевозка
	
	
	

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	14 134,68

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	14 311,44

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	7 536,89

	
	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Итого по разделу 1. Ремонтные работы.
	
	
	76 450,86

	
	
	     Справочно
	
	
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда рабочих
	36,204102
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	1,7623714
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2. Вывоз мусора.Хризотилцементные листы.Доски, бруски..

	15
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,252
	
	0,252
	
	
	970,91
	
	244,67

	16
	02-15-1-01-0023
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 23 км
	1т груза
	0,252
	
	0,252
	
	
	254,55
	
	64,15

	17
	КП ООО "ЦЗТ"
	Утилизация строительного мусора на полигоне Баратаевка Цена= 361,48/1,2=301,23руб/м3
	м3
	0,5
	
	0,5
	
	
	301,23
	
	150,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 506,20
	 
	150,62

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Вывоз мусора.Хризотилцементные листы.Доски, бруски..
	
	
	459,44

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	244,67

	
	
	     перевозка
	
	
	214,77

	
	
	Итого по разделу 2. Вывоз мусора.Хризотилцементные листы.Доски, бруски..
	
	
	459,44

	
	
	     Справочно
	
	
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	
	76 910,30

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	всего прямые затраты
	
	
	
	
	55 061,97

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	13 310,88

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 505,23

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	823,80

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	37 207,29

	
	
	     перевозка
	
	
	214,77

	
	
	всего ФОТ
	
	
	
	
	14 134,68

	
	
	всего накладные расходы
	
	
	
	
	14 311,44

	
	
	всего сметная прибыль
	
	
	
	
	7 536,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	76 910,30

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	
	55 061,97

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	13 310,88

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 505,23

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	823,80

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	37 207,29

	
	
	     перевозка
	
	
	214,77

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	
	
	14 134,68

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	14 311,44

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	7 536,89

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	Всего прочие затраты
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	          оборудование, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	          затраты труда рабочих
	36,204102
	
	
	
	
	

	
	
	          затраты труда машинистов
	1,7623714
	
	
	
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	

	
	
	НДС 22%
	
	
	16 920,27

	
	
	Итого
	
	
	93 830,57

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	93 830,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил
	 

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил
	 

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]























Приложение №2 
к Контракту 
                                                                                                                   № от «___»  _____ 2026г.

	



ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

	

Образец

   УТВЕРЖДАЮ 

	на сумму 
	  
	  

	Руководитель заказчика 
(уполномоченное лицо) 
	  
	  Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   
	  
	  
	  
	  

	(должность) 
	  
	(подпись) 
	  
	(расшифровка подписи) 
	  
	(должность) 
	  
	(подпись) 
	  
	(расшифровка подписи) 

	"__" __________ 20__ г. 
	  
	"__" __________ 20__ г. 


  
	АКТ N ____ 
приемки товаров, работ, услуг 


  
	  
	  
	  
	КОДЫ 

	  
	  
	Форма по ОКУД 
	0510452 

	  
	от "__" __________ 20__ г. 
	Дата 
	  

	Учреждение (получатель) 
	  
	по Сводному реестру 
	  

	Обособленное подразделение 
	  
	по Сводному реестру 
	  

	Структурное подразделение 
	  
	  
	  

	Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) 
	  
	Глава по БК 
	  

	Наименование бюджета 
	  
	по ОКТМО 
	  

	Валюта (наименование) 
	  
	по ОКЕИ 
	  

	Адрес грузополучателя 
	  
	  
	  

	Платежно-расчетный документ 
	  
	Номер 
	  

	  
	  
	Дата 
	  

	Заказчик 
	  
	ОГРН 
	  

	  
	ИНН [image: Рисунок 2147483648] 
	КПП 
	  

	  
	  
	Лицевой счет 
	  

	  
	  
	Раздел на лицевом счете 
	  

	Адрес заказчика 
	  
	  
	  

	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
	  
	  
	  

	Документ-основание о создании приемочной комиссии 
	  
	Номер 
	  

	  
	  
	Дата 
	  

	Основание приемки товаров, работ, услуг 
	  
	Номер 
	  

	  
	  
	
	Дата 
	  

	  
	  
	(идентификатор государственного контракта, контракта) 
	  
	  

	Документ об отгрузке 
	  
	Номер 
	  

	  
	  
	Дата 
	  

	  
	  
	Номер 
	  

	  
	  
	Дата 
	  


  
	1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе 


  
	Код строки 
	Наименование реквизитов юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя 
	Сведения о поставщике (подрядчике) 
	Сведения о грузоотправителе 
	Сведения о страхователе 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1 
	Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя 
	  
	  
	  

	2 
	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии) 
	  
	  
	  

	3 
	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя 
	  
	  
	  

	4 
	ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
	  
	  
	  

	5 
	ИНН юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя 
	  
	  
	  

	6 
	КПП юридического лица 
	  
	  
	  

	7 
	Лицевой счет юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии) 
	  
	  
	  

	8 
	Раздел на лицевом счете юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии) 
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