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Приложение к объявлению о закупочной сессии
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по текущему ремонту кровли нежилого здания
для нужд Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (УИС тек.рем.сооруж.)
Идентификационный код закупки: 261132619211613280100100270000000000
	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием
	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) на выполнение работ по текущему ремонту кровли нежилого здания для нужд Главного управления МЧС России по Республике Мордовия определена проектно-сметным методом, согласно части 9.1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации). Сметная стоимость работ определена ресурсно-индексным методом в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по  сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): Российский рубль.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не предусмотрено.
В цену включены все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения Работ, в том числе расходы на используемые строительные и иные материалы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением Контракта.

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	С учетом рассчитанной сметной стоимости, начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается в следующем порядке:
Выполнение работ по текущему ремонту кровли нежилого здания — 71 616 (семьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 31 копейка;
Объем (количество) выполняемых работ: 1 условная единица.
Расчет НМЦК содержится в локальном сметном расчете (Приложение к настоящему обоснованию начальной (максимальной) цены контракта)


Расчет НМЦК произвел:
Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий, 
сооружений и развития инфраструктуры 
управления материально-технического обеспечения 
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия                                                    А.И. Коротков
Начальник отдела организации контрактной работы
(закупочной деятельности) управления 
материально-технического обеспечения 
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия                                           Т.И. Шестопалова
«05» июня 2026 г.

Приложение 
к Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта
	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 16.04.2025 № 72

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	13. Республика Мордовия

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Республика Мордовия

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пожарное депо на 6 автомобилей Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева д. 40

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пожарное депо на 6 автомобилей Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева д. 40

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту кровли нежилого здания

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	71,62
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	58,70
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	3,11
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,14
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	9,62
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,30
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля

	1
	ГЭСН12-01-013-07
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо
	100 м2
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,618
	
	
	
	
	3 108,56

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	3,15
	
	1,89
	
	
	301,01
	
	568,91

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	12,88
	
	7,728
	
	
	328,63
	
	2 539,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3
	
	
	
	
	136,93

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,042
	
	
	1 105,93
	
	46,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,042
	
	
	497,09
	
	20,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,162
	
	
	1 725,46
	
	279,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,162
	
	
	497,09
	
	80,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,096
	
	
	682,86
	
	65,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	0,096
	
	
	370,05
	
	35,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 637,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 245,49

	 
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 537,58

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 572,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 578,38
	 
	8 747,03

	2
	ФСБЦ-12.2.05.02-0001
	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа
	м3
	6
	1
	6
	5 947,01
	1,4
	8 325,81
	 
	49 954,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 954,86

	 
	
	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	53 591,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 108,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	391,52

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	136,93

	 
	
	               Материалы
	49 954,86

	 
	
	     Строительные работы
	58 701,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 108,56

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	391,52

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	136,93

	 
	
	               материалы
	49 954,86

	 
	
	               накладные расходы
	3 537,58

	 
	
	               сметная прибыль
	1 572,44

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 245,49

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 537,58

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 572,44

	 
	
	Всего по разделу 1 Кровля
	58 701,89

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	9,618
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,3
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	53 591,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 108,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	391,52

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	136,93

	 
	
	               Материалы
	49 954,86

	 
	
	     Строительные работы
	58 701,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 108,56

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	391,52

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	136,93

	 
	
	               материалы
	49 954,86

	 
	
	               накладные расходы
	3 537,58

	 
	
	               сметная прибыль
	1 572,44

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 245,49

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 537,58

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 572,44

	 
	
	     НДС 22%
	12 914,42

	 
	
	ВСЕГО по смете
	71 616,31

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	9,618
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,3
	
	 


