

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.

За период с 26.07.2026 г. по 31.07.2026 г. (6 дней) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)

(на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх.№ 6367 от 22.11.2025, Вх.№ 6368 от 22.12.2025, Вх.№ 6369 от 22.12.2025)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП				Н(М)ЦК, ЦКЕП, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*			
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу <u><u>	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$	коэффициент вариации цен V (%) <i>(не должен превышать 33%)</i> $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} * 100$	Расчет Н(М)ЦК по формуле $N(М)ЦК = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n x_i$ п - количество значений, используемых в расчете; 1 - номер источника ценовой информации; x _i - цена единицы	Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.)	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Лимит финансирования	Коэффициент недофинансирования
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства	14 400 000,00	13 200 000,00	15 600 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33			14 400 000		
1.1	Мост через р. Протва на км 111+740 автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь	14 400 000	13 200 000	15 600 000	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33			14 400 000		
	ИТОГО за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.	ИТОГО за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.								14 400 000		
	ИТОГО за период с 01.01.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.	ИТОГО за период с 01.01.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.								13 200 000	7 354 578	0,55716500000
	ИТОГО за период с 26.07.2026 г. по 31.07.2026 г. (6 дней)	ИТОГО за период с 26.07.2026 г. по 31.07.2026 г. (6 дней)								1 200 000	668 598	
	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом коэффициентов недофинансирования (руб.)									232 258	129 406	
	В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила:									129 406 рублей		

Заказчик:
Начальник ОТБ
филиала в г. Воронеже

А.И. Окшин