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	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

	
	
	

	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

	
	
	

	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС_ЦС

	
	
	

	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	43. Кировская область

	
	
	

	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Кировская область

	
	
	

	
	

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	

	Ремонт лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

	(наименование стройки)

	

	Ремонт лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	Ремонт правой  лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	ведомость объемов работ №1
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	1 кв. 2026

	

	
	Сметная стоимость
	443.01
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	120.88
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	431.49
	 тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	2.69
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	11.02
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	345
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	8
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0.49
	 тыс. руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Потолки

	1
	ГЭСНр-62-01-017-09
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0.5893
	1
	0.5893
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22.62912
	
	
	
	
	7726.94

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	38.4
	1
	22.62912
	
	
	341.46
	1
	7726.94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.65

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.094288
	
	
	
	
	33.3

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	1
	0.05893
	37.32
	1.63
	60.83
	
	3.58

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.1
	1
	0.05893
	
	
	337.21
	1
	19.87

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	1
	0.035358
	
	
	680.62
	
	24.07

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.06
	1
	0.035358
	
	
	379.72
	1
	13.43

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6870.45

	
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	кг
	4.02
	1
	2.368986
	93.01
	1.4
	130.21
	
	308.47

	
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0076
	1
	0.0044787
	25237.94
	1.67
	42147.36
	
	188.77

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.51
	1
	0.300543
	
	
	35.06
	
	10.54

	
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	5.1
	1
	3.00543
	18.59
	1.41
	26.21
	
	78.77

	
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0.0255
	1
	0.0150272
	3616.92
	1.41
	5099.86
	
	76.64

	
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	2.64
	1
	1.555752
	2507.62
	1.41
	3535.74
	
	5500.73

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.6
	1
	0.94288
	531.44
	1.41
	749.33
	
	706.53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14658.34

	1.1
	14.3.02.01-0381
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0.0418403
	1
	0.0418403
	64105.1
	1.85
	118594.44
	
	4962.03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7760.24

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	6984.22

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	3569.71

	
	
	Всего по позиции
	
	51 203.63
	
	30174.3

	2
	ГЭСН-08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (высота помещения 4,5м, потолок)
	100 м2 горизонтальной пр
	0.5893
	1
	0.5893
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	47.574189
	
	
	
	
	16244.68

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	70.2
	1.15
	47.574189
	
	
	341.46
	1
	16244.68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90.25

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.1325925
	
	
	
	
	50.35

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	1.25
	0.1325925
	
	
	680.62
	
	90.25

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.18
	1.25
	0.1325925
	
	
	379.72
	1
	50.35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2208.3

	
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0.008
	1
	0.0047144
	16496.03
	0.98
	16166.11
	
	76.21

	
	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0.029
	1
	0.0170897
	91734.54
	1.36
	124758.97
	
	2132.09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	18593.58

	2.1
	11.2.13.06-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	3.24115
	1
	3.24115
	317.4
	1.45
	460.23
	
	1491.67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16295.03

	
	812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3
	НР (008 Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	0.9
	99
	
	
	
	
	16132.08

	
	774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3
	СП (008 Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	0.85
	58.65
	
	
	
	
	9557.04

	
	
	Всего по позиции
	
	77 675.84
	
	45774.37

	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	39705,62

	
	
	        оплата труда
	
	
	23971,62

	
	
	        эксплуатация машин
	
	
	117,90

	
	
	        оплата труда машинистов
	
	
	83,65

	
	
	        материальные ресурсы
	
	
	15532,45

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	
	
	0

	
	
	        перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	24055,27

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	23116,30

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	13126,75

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка оборудования
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу
	
	
	75948,67

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        затраты труда рабочих
	
	
	70,20

	
	
	        затраты труда машинистов
	
	
	0,22

	Стены

	3
	ГЭСНр-57-01-003-02
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	0.3759
	1
	0.3759
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5.367852
	
	
	
	
	1657.97

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14.28
	1
	5.367852
	
	
	308.87
	1
	1657.97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1657.97

	3.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.233058
	1
	0.233058
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1657.97

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	
	
	
	
	1475.59

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	
	
	
	
	812.41

	
	
	Всего по позиции
	
	10 497.39
	
	3945.97

	4
	ГЭСНм-08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (демонтаж)
	100 м
	0.075
	1
	0.075
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.8568
	
	
	
	
	318.05

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	19.04
	0.6
	0.8568
	
	
	371.21
	1
	318.05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.49

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0081
	
	
	
	
	3.61

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.09
	0.6
	0.00405
	
	
	1720.87
	
	6.97

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.09
	0.6
	0.00405
	
	
	510.07
	1
	2.07

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.6
	0.00405
	
	
	680.62
	
	2.76

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.09
	0.6
	0.00405
	
	
	379.72
	1
	1.54

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2.16
	0.6
	0.0972
	
	
	38.65
	
	3.76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	14.1.02.01-0002
	Клей, марка БМК-5к
	кг
	0.2
	
	
	160.07
	1.56
	249.71
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.6192
	
	
	
	
	8.21
	
	0

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.96
	
	
	155.63
	0.94
	146.29
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	335.15

	4.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	0.6
	6.36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.66

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	312.01

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	164.05

	
	
	Всего по позиции
	
	10 900.93
	
	817.57

	5
	ГЭСНм-10-10-001-01
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (демонтаж)
	10 шт
	0.3
	1
	0.3
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.7306
	
	
	
	
	1290.72

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.05
	0.6
	0.009
	
	
	308.87
	1
	2.78

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	7.56
	0.6
	1.3608
	
	
	436.39
	1
	593.84

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	7.56
	0.6
	1.3608
	
	
	510.07
	1
	694.1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.23

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0018
	
	
	
	
	0.68

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.6
	0.0018
	
	
	680.62
	
	1.23

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	0.6
	0.0018
	
	
	379.72
	1
	0.68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.68
	
	
	
	
	8.21
	
	0

	
	01.7.15.07-0007
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0.4
	
	
	170.67
	1.22
	208.22
	
	0

	
	01.7.15.14-1054
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0.4
	
	
	224.8
	1.22
	274.26
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1292.63

	5.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	0.6
	25.81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1291.4

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	1162.26

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	594.04

	
	
	Всего по позиции
	
	10 249.13
	
	3074.74

	6
	ГЭСН-10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее (демонтаж профиля с откосов)
	100 м
	0.3056
	1
	0.3056
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.638016
	
	
	
	
	552.36

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6.7
	0.8
	1.638016
	
	
	337.21
	1
	552.36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0.8
	
	
	234.33
	1.6
	374.93
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	552.36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	552.36

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	1
	108
	
	
	
	
	596.55

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	1
	55
	
	
	
	
	303.8

	
	
	Всего по позиции
	
	4 753.63
	
	1452.71

	7
	ГЭСНр-62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	1.4006
	1
	1.4006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35.99542
	
	
	
	
	11117.91

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25.7
	1
	35.99542
	
	
	308.87
	1
	11117.91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11117.91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11117.91

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	10006.12

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	5114.24

	
	
	Всего по позиции
	
	18 733.59
	
	26238.27

	8
	ГЭСН-15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 
	100 м2
	0.7773
	1
	0.7773
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4.1566118
	
	
	
	
	1578.35

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4.65
	1.15
	4.1566118
	
	
	379.72
	1
	1578.35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.2

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0194326
	
	
	
	
	6.97

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	1.25
	0.0097163
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.59

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	1.25
	0.0097163
	
	
	337.21
	1
	3.28

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1.25
	0.0097163
	
	
	680.62
	
	6.61

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1.25
	0.0097163
	
	
	379.72
	1
	3.69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.89

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.1
	1
	0.07773
	56.11
	1.58
	88.65
	
	6.89

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1599.41

	8.1
	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8.00619
	1
	8.00619
	68.29
	1.88
	128.39
	
	1027.91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1585.32

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	1426.79

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	660.29

	
	
	Всего по позиции
	
	6 065.10
	
	4714.4

	9
	ГЭСН-15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (выравнивание стен под плитку)
	100 м2
	0.7773
	1
	0.7773
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58.103175
	
	
	
	
	20827.66

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	65
	1.15
	58.103175
	
	
	358.46
	1
	20827.66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115.64

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5.169045
	
	
	
	
	1743.06

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.62
	1.25
	0.6024075
	37.32
	1.63
	60.83
	
	36.64

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.62
	1.25
	0.6024075
	
	
	337.21
	1
	203.14

	
	91.07.07-041
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	4.7
	1.25
	4.5666375
	10.81
	1.6
	17.3
	
	79

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	4.7
	1.25
	4.5666375
	
	
	337.21
	1
	1539.92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1015.38

	
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0.006
	1
	0.0046638
	4338.27
	1.39
	6030.2
	
	28.12

	
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	2.77
	1
	2.153121
	353.61
	1.29
	456.16
	
	982.17

	
	01.7.15.06-0121
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0.00007
	1
	0.0000544
	76630.4
	1.22
	93489.09
	
	5.09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	23701.74

	9.1
	04.3.02.13-0223
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	1.173723
	1
	1.173723
	2980.05
	1.41
	4201.87
	
	4931.83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22570.72

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	20313.65

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	9400.7

	
	
	Всего по позиции
	
	75 064.87
	
	58347.92

	10
	ГЭСН-15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0.7773
	1
	0.7773
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	103.0303377
	
	
	
	
	37370.13

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115.26
	1.15
	103.0303377
	
	
	362.71
	1
	37370.13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	152.44

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1.6031813
	
	
	
	
	548.31

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	1.25
	0.07773
	
	
	1689.67
	
	131.34

	
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0.08
	1.25
	0.07773
	
	
	436.39
	1
	33.92

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.27
	1.25
	0.2623388
	37.32
	1.63
	60.83
	
	15.96

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.27
	1.25
	0.2623388
	
	
	337.21
	1
	88.46

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1.3
	1.25
	1.2631125
	2.31
	1.76
	4.07
	
	5.14

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	1.3
	1.25
	1.2631125
	
	
	337.21
	1
	425.93

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36.77

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.085
	1
	0.0660705
	
	
	35.06
	
	2.32

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.5
	1
	0.38865
	56.11
	1.58
	88.65
	
	34.45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	38107.65

	10.1
	14.1.06.02-0011
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0.2914875
	1
	0.2914875
	36038.35
	1.24
	44687.55
	
	13025.86

	10.2
	06.2.05.03-0011
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	77.73
	1
	77.73
	509.87
	1.24
	632.24
	
	49144.02

	10.3
	04.3.02.09-0102
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0.038865
	1
	0.038865
	37800.3
	2.01
	75978.6
	
	2952.91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37918.44

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	34126.6

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	15793.03

	
	
	Всего по позиции
	
	197 028.26
	
	153150.07

	11
	ГЭСН-15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0.6233
	1
	0.6233
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23.2886696
	
	
	
	
	7853.17

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32.49
	1.15
	23.2886696
	
	
	337.21
	1
	7853.17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38.5

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.7245863
	
	
	
	
	245.88

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.02
	1.25
	0.0155825
	
	
	1689.67
	
	26.33

	
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0.02
	1.25
	0.0155825
	
	
	436.39
	1
	6.8

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	1.25
	0.1636163
	37.32
	1.63
	60.83
	
	9.95

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.21
	1.25
	0.1636163
	
	
	337.21
	1
	55.17

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0.7
	1.25
	0.5453875
	2.31
	1.76
	4.07
	
	2.22

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.7
	1.25
	0.5453875
	
	
	337.21
	1
	183.91

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.14

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.51
	1
	0.317883
	
	
	35.06
	
	11.14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8148.69

	11.1
	04.3.02.05-0004
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
Объем: 8.5 * 62.33 : 1000
	т
	0.529805
	1
	0.529805
	12024.05
	1.25
	15030.06
	
	7963

	11.2
	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: ОКРУГ( 0.2 * 62.33; 2 )
	кг
	12.47
	1
	12.47
	68.29
	1.88
	128.39
	
	1601.02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8099.05

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	7289.15

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	3373.25

	
	
	Всего по позиции
	
	45 524.00
	
	28375.11

	12
	ГЭСН-15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0.6233
	1
	0.6233
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31.2235902
	
	
	
	
	10794.31

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43.56
	1.15
	31.2235902
	
	
	345.71
	1
	10794.31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.32

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.1324513
	
	
	
	
	49.63

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.02
	1.25
	0.0155825
	30.61
	1.63
	49.89
	
	0.78

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.02
	1.25
	0.0155825
	
	
	337.21
	1
	5.25

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	1.25
	0.1168688
	
	
	680.62
	
	79.54

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.15
	1.25
	0.1168688
	
	
	379.72
	1
	44.38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3211.91

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	1
	0.0317883
	52790.33
	1.67
	88159.85
	
	2802.45

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.523572
	531.44
	1.41
	749.33
	
	392.33

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.193223
	56.11
	1.58
	88.65
	
	17.13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14136.17

	12.1
	14.3.02.01-0381
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0.018699
	1
	0.018699
	64105.1
	1.85
	118594.44
	
	2217.6

	12.2
	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: 0.012466 * 1000
	кг
	12.466
	1
	12.466
	68.29
	1.88
	128.39
	
	1600.51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10843.94

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	9759.55

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	4516.5

	
	
	Всего по позиции
	
	51 709.18
	
	32230.33

	13
	ГЭСНм-08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ранее демонтированная)
	100 м
	0.075
	1
	0.075
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.428
	
	
	
	
	530.09

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	19.04
	1
	1.428
	
	
	371.21
	1
	530.09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22.47

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0135
	
	
	
	
	6

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	1720.87
	
	11.62

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	510.07
	1
	3.44

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	680.62
	
	4.59

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.09
	1
	0.00675
	
	
	379.72
	1
	2.56

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2.16
	1
	0.162
	
	
	38.65
	
	6.26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.66

	
	14.1.02.01-0002
	Клей, марка БМК-5к
	кг
	0.2
	1
	0.015
	160.07
	1.56
	249.71
	
	3.75

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.6192
	1
	0.04644
	
	
	8.21
	
	0.38

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.96
	1
	0.072
	155.63
	0.94
	146.29
	
	10.53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	573.22

	13.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	10.6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	536.09

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	520.01

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	273.41

	
	
	Всего по позиции
	
	18 363.20
	
	1377.24

	14
	ГЭСНм-10-10-001-01
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (ранее демонтированные)
	10 шт
	0.3
	1
	0.3
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4.551
	
	
	
	
	2151.2

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.05
	1
	0.015
	
	
	308.87
	1
	4.63

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	7.56
	1
	2.268
	
	
	436.39
	1
	989.73

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	7.56
	1
	2.268
	
	
	510.07
	1
	1156.84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.04

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.003
	
	
	
	
	1.14

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.003
	
	
	680.62
	
	2.04

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.003
	
	
	379.72
	1
	1.14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	59.57

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.68
	1
	0.204
	
	
	8.21
	
	1.67

	
	01.7.15.07-0007
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0.4
	1
	0.12
	170.67
	1.22
	208.22
	
	24.99

	
	01.7.15.14-1054
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0.4
	1
	0.12
	224.8
	1.22
	274.26
	
	32.91

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2213.95

	14.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	43.02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2152.34

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	1937.11

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	990.08

	
	
	Всего по позиции
	
	17 280.53
	
	5184.16

	15
	ГЭСН-10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0.3056
	1
	0.3056
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.354648
	
	
	
	
	794.01

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6.7
	1.15
	2.354648
	
	
	337.21
	1
	794.01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	91.66

	
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0.8
	1
	0.24448
	234.33
	1.6
	374.93
	
	91.66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	885.67

	15.1
	11.3.03.13-0045
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	3.056
	1
	3.056
	188.79
	1.09
	205.78
	
	628.86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	794.01

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	771.78

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	371.2

	
	
	Всего по позиции
	
	8 696.04
	
	2657.51

	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	189501,83

	
	
	        оплата труда
	
	
	96835,93

	
	
	        эксплуатация машин
	
	
	433,33

	
	
	        оплата труда машинистов
	
	
	2605,28

	
	
	        материальные ресурсы
	
	
	89627,29

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	
	
	0

	
	
	        перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	99441,21

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	89697,17

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	42367     

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка оборудования
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу
	
	
	321566     

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        затраты труда рабочих
	
	
	274,73

	
	
	        затраты труда машинистов
	
	
	7,66

	Погрузка и вывоз строительного мусора

	16
	ГЭСНр-69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0.233058
	1
	0.233058
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.2400497
	
	
	
	
	68.02

	
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1.03
	1
	0.2400497
	
	
	283.37
	1
	68.02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	134.67

	
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0.2
	1
	0.0466116
	1828.55
	1.58
	2889.11
	
	134.67

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	202.69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.02

	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	92
	1
	92
	
	
	
	
	62.58

	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	44
	1
	44
	
	
	
	
	29.93

	
	
	Всего по позиции
	
	1 266.64
	
	295.2

	17
	47-1
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	0.233058
	1
	0.233058
	
	
	942.24
	1
	219.6

	
	
	Всего по позиции
	
	942.25
	
	219.6

	18
	02-15-1-01-0029
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	1т груза
	0.233058
	1
	0.233058
	
	
	278.05
	1
	64.8

	
	
	Всего по позиции
	
	278.04
	
	64.8

	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	487,09

	
	
	        оплата труда
	
	
	68,02

	
	
	        эксплуатация машин
	
	
	0

	
	
	        оплата труда машинистов
	
	
	0

	
	
	        материальные ресурсы
	
	
	134,67

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	
	
	0

	
	
	        перевозка
	
	
	284,40

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	68,02

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	62,58

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	29,93

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка оборудования
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу
	
	
	579,60

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        затраты труда рабочих
	
	
	0,24

	
	
	        затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	Всего по смете
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	229694,54

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	120875,57

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	551,23

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2688,93

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	105294,41

	
	
	      перевозка
	
	
	284,40

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	123564,50

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	112876,05

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	55523,68

	
	
	Итого СМР
	
	
	398094,27

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	398094,27

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	345,17

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	7,88

	
	
	Итого с оборудованием
	
	
	398094,27

	
	
	Итого без НДС
	
	
	398094,27

	
	
	Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)
	
	22 %
	23348,61

	
	
	Затраты на захоронение строительного мусора (решение правления РСТ Кировской области 
от 19.12.2025 № 45/21-тко-2026) 1655,76  руб/т  * 0,233058 т * 1,22 = 470.78 руб 
	
	
	470,78

	
	
	ИТОГО
	
	
	421913,66

	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	НДС
	
	5 %
	21095,69

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	443009,35

	

	
	Составил:
	Проверил:
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