Гражданско-правовой договор № ________
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ОСАГО) ДЛЯ НУЖД ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ»

	Г. Москва
	                   « ___ » __________ 2026 г.



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления по закупкам ФГБУ «Рослесинфорг» Варакина Владислава Владимировича, действующего на основании  Доверенности, с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица, подписывающего контракт), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для нужд ФГБУ «Рослесинфорг» (далее – «услуги»). 
1.2.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере и в порядке, установленном Контрактом.
1.3. Качество, технические характеристики услуг, требования к порядку оказания услуг, иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4.  Исполнитель оказывает услуги на основании действующей лицензии на осуществление страхования ___________________ (указать номер  и дату), вид деятельности – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
1.5. ИКЗ: ________________________________________.

2. Место, условия, и сроки оказания услуг
2.1. Место оказания услуг определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.2. Условия оказания услуг: 
2.2.1. Услуги оказываются в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.2.2. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
2.2.3. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы оказываемых услуг. Любое такое изменение, которое приводит к уменьшению объемов оказываемых услуг, предусмотренных Техническим заданием, будет расцениваться как невыполнение условий Контракта.
2.2.4. Все права на результаты оказанных услуг и материалы, изготовленные в рамках оказания услуг по настоящему Контракту, принадлежат исключительно Заказчику.
2.3. Сроки оказания услуг:
с даты подписания контракта, но не ранее 01.07.2026 по 31.07.2026 включительно, а в части действия страховых полисов до окончания срока действия страхового полиса. Срок действия Полиса обязательного страхования по контракту – 1 год.

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
3.1. Сдача-приемка оказанных услуг (этапа услуг) осуществляется путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) по установленной форме (Приложение № 3) и Акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) обеими Сторонами.
3.2. Исполнитель не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока оказания услуг (этапа услуг) должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результатов оказанных услуг. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: rli@roslesinforg.ru. 
3.3. В день окончания оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, по установленной форме (Приложение № 3 к Контракту), а также счет, счет-фактуру  (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС).
3.4. Заказчик осуществляет проверку оказанных услуг (этапа услуг) на соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.5. Для проверки результатов оказанных услуг (этапа услуг) в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
	Для проведения экспертизы оказанных услуг (этапа услуг) Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к предмету Контракта. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 2 (Два) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов оказанных услуг, предусмотренный настоящим Контрактом, увеличивается на количество дней просрочки.
3.6. Для приёмки результатов оказанных услуг (этапа услуг) Заказчиком может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
3.7. В случае соответствия результатов оказанных услуг (этапа услуг) требованиям настоящего Контракта Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг обязуется подписать и направить в адрес Исполнителя посредством почтовой связи или передать нарочно представителю Исполнителя один экземпляр подписанного Акта.
Заказчик с Актом сдачи-приемки оказанных услуг направляет в адрес Исполнителя Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2023 № 174н «О внесении изменений в приложения № 1, 2, 4 и 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт ф. 0510452)
3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика Акта ф. 0510452 Исполнитель обязуется подписать и направить в адрес Заказчика посредством почтовой связи или нарочно передать представителю Заказчика один экземпляр подписанного Акта ф. 0510452.
3.9. Заказчик утверждает Акт ф. 0510452 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта ф. 0510452. 
3.10. В случае несоответствия результатов оказанных услуг (этапа услуг) требованиям настоящего Контракта, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта с указанием перечня недостатков, срока устранения недостатков и предложений о проведении доработок или устранения недостатков иными способами, если устранение недостатков возможно. 
3.11. Исполнитель обязан устранить недостатки, отмеченные в мотивированном отказе от подписания Акта, без дополнительной оплаты в сроки, определенные Заказчиком.
3.12. После устранения Исполнителем недостатков, послуживших причиной для отказа Заказчика от подписания Акта, Исполнитель направляет Заказчику новый Акт, в котором указывает также дату устранения недостатков, а Заказчик подписывает новый Акт в порядке, предусмотренной пунктами 3.4. – 3.8. настоящего Контракта.
3.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока, если по условиям Контракта предусмотрен гарантийный период.
3.14. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными с даты окончания оказания услуг при условии подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и утверждения Заказчиком Акта ф. 0510452, а в случае наличия замечаний и направления мотивированного отказа от подписания Акта, с даты устранения Исполнителем замечаний, при условии подписания Заказчиком нового Акта и утверждения Заказчиком Акта ф. 0510452. 
3.15. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными с даты окончания оказания услуг при условии подписания Заказчиком Акта, а в случае наличия замечаний и направления мотивированного отказа от подписания Акта, с даты устранения Исполнителем замечаний, при условии подписания Заказчиком нового Акта. 
3.16. В случае обнаружения отступлений от условий Контракта или иных недостатков в оказанных услугах, которые являются существенными и неустранимыми, Заказчик направляет Исполнителю заключение о несоответствии оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом. В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и требовать возмещения причиненных убытков.
3.17.  В случае непредставления Исполнителем надлежащим образом оформленного Акта либо нарушения им установленных в мотивированном отказе Заказчика сроков исправления недостатков оказанных услуг, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и требовать возмещения причиненных убытков.
3.18. Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие полномочия представителей на право подписи документов при приёмке оказанных услуг.

4. Цена Контракта, условия и порядок расчетов по Контракту
4.1. Цена настоящего Контракта[footnoteRef:1] (Страховая премия) составляет  (указать в числовом выражении и прописью). (в случае если:  [1:  В случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить в п.4.1. указывается максимальное значение цены контракта.
] 

- организация является плательщиком НДС (указать сумму в числовом выражении и прописью).
- организация не является плательщиком НДС (указать основание освобождения (письмо о применении упрощенной системы налогообложения и ссылка на статью Налогового кодекса РФ).
Цена настоящего Контракта включает в себя расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта, налоги (в т.ч. НДС, если организация является плательщиком данного налога), сборы и другие обязательные платежи. Цена Контракта указывается с учетом оказания полного комплекса услуг, стоимости материалов и оборудования, необходимых для оказания всего комплекса услуг, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов и оборудования. 
4.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, указанных в п. 4.9, п. 8.10. настоящего Контракта.
4.3. При формировании цены настоящего Контракта и расчётов с Исполнителем используется валюта Российской Федерации – Российский рубль.
4.4.  Оплата по Контракту за оказание услуг осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Заказчиком Акта ф. 0510452.
4.5. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Исполнителем.
4.6. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
4.7. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта Заказчик исполняет обязательства по оплате оказанных услуг в размере стоимости фактически оказанных надлежащим образом услуг.
4.8. Источник финансирования – из них: из средств Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составляет ___________ (__________________) ____________.
4.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного безвозмездного устранения выявленных недостатков в случаях, когда услуги оказаны с отступлением от условий настоящего Контракта, что ухудшило результат оказанных услуг.
5.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.  
5.1.4. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем (субподрядчиками / соисполнителями, в случае их привлечения по условиям Контракта) услуг, в том числе с привлечением специализированных организаций, а также запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.5. Требовать от Исполнителя своевременного предоставления дополнительных материалов, предусмотренных п. 3.5. Контракта.
5.1.6. Привлекать экспертов экспертные организации для проверки соответствия результата оказанных услуг, порядка и условий оказания услуг требованиям Контракта.
5.1.7. Принять решение о прекращении оказания услуг, отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями настоящего Контракта, в том числе в случаях:  
5.1.7.1. отсутствия необходимости в дальнейшем продолжении оказания услуг;
5.1.7.2. предусмотренных п. 3.13, 3.14. настоящего Контракта;
5.1.7.3. несвоевременного начала оказания услуг Исполнителем;
5.1.7.4. задержки Исполнителем срока окончания оказания услуг;
5.1.7.5. нарушения Исполнителем промежуточных сроков оказания услуг, если такие сроки предусмотрены условиями Контракта.
5.1.8. Учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Контракта) сумму неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителем за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Исполнитель не освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с п. 7.6. Контракта.
5.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Обеспечить своевременную приёмку результатов оказанных услуг и провести экспертизу результатов оказанных услуг своими силами или с привлечением экспертов в части их соответствия требованиям Контракта. 
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках результатов оказанных услуг, выявленных при проведении экспертизы.
5.2.3. Своевременно произвести оплату оказанных Исполнителем надлежащим образом услуг, согласно условиям настоящего Контракта.
5.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе в случаях, если Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 
5.2.5. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Исполнителя обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в законную силу. Заказчик уведомляет Исполнителя о приостановке исполнения Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.
5.2.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств.
5.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель имеет право:
3. Требовать подписания в соответствии со статьей 3 настоящего Контракта Заказчиком Акт сдачи-приемки оказанных услуг, по настоящему Контракту, при условии предоставления Исполнителем документов, указанных в статье 3 Контракта и соответствия требованиям Заказчика к качеству и сроку, предусмотренные настоящим Контрактом
5.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных по настоящему Контракту услуг при условии предоставления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта. 
5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств. 
5.3.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 
5.4. Исполнитель обязуется:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта, в том числе оказать услуги в объеме, на условиях, в соответствии с требованиями Заказчика к качеству и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, документацию Исполнителя (субподрядчиков / соисполнителей, в случае привлечения их по условиям Контракта), информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям.
5.4.4. Обеспечить безвозмездное устранение недостатков, в том числе в гарантийный период, в срок, установленный Заказчиком, в случаях, когда услуги были выполнены с отступлением от условий настоящего Контракта, что ухудшило результат оказанных услуг.
5.4.5. Представить Заказчику в предусмотренные настоящим Контрактом сроки: счет, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС), подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.4.6. Незамедлительно уведомить Заказчика о нецелесообразности продолжения оказания услуг и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству оказываемых услуг либо создают невозможность их оказания надлежащим образом или в срок.
5.4.7. В случае получения от Заказчика уведомления о прекращении оказания услуг или расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 5.1.7, п. 5.2.4, незамедлительно прекратить оказание услуг.
5.4.8. Гарантировать Заказчику законность использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам, в случае их наличия или использования при оказании услуг.
5.4.9. Гарантировать Заказчику, что при оказании услуг не нарушаются права третьих лиц.
5.4.10. Незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего Контракта объекте интеллектуальной собственности, способном к правовой охране, с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей соответствующего объекта, а также предложениями по порядку его использования, форме правовой охраны и (или) установлению в отношении информации, секретов производства (ноу-хау), режима коммерческой тайны.
5.4.11. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
5.4.12. Соблюдать при оказании услуг правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
5.4.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6. Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с нормами, предъявляемыми к оказанию данных услуг. Гарантия распространяется на весь объём оказываемых услуг.
6.2. Если в период гарантийного срока или в период оказания услуг обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатами услуг из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Исполнителя об этих недостатках.
6.3. Если Исполнитель в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
6.4. Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг включает в себя:
· бесплатное предоставление Заказчику информации о контактных телефонах для связи с квалифицированными специалистами для консультаций по недостаткам оказанных услуг, выявленным в течение гарантийного срока;
· безвозмездное устранение силами и средствами Исполнителя (либо его правопреемника) в гарантийный срок ошибок и недостатков, выявленных в процессе пользования оказанными услугами, в срок, установленный Заказчиком;
· бесплатное консультирование специалистов Заказчика по вопросам пользования оказанными услугами в режиме «вопрос-ответ» (по телефону или посредством электронной почты).

7. Ответственность Сторон
	7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	7.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил. 
	7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
	7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
	7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов): 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
	Размер штрафа рассчитывается исходя из цены этапа в случае, если оказание услуг осуществляется в несколько этапов. 
	7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов): 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
	7.3.4. За неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков / соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5% объема привлечения, установленного Контрактом.
	7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	7.4.1.  Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
	7.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
	7.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракту. 
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, при условии направления надлежащим образом оформленного уведомления в соответствии с разделом 11 Контракта.

8. Срок действия Контракта. Изменение и расторжение Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует до 31.08.2026 г. включительно, а в части финансовых расчетов - до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на ЕАТ и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. 
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
8.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. В случае проведения Заказчиком экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.10. По соглашению сторон Заказчик вправе изменять условия Контракта в следующих случаях:
8.10.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества оказанных услуг и иных условий Контракта.
8.10.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, Стороны обязуются решать путем переговоров в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение десяти календарных дней направить другой стороне мотивированный ответ по существу претензии. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие разделы контракта и его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 
9.2. В случае, если ответ по существу претензии не будет получен стороной, направившей претензию в течение десяти календарных дней со дня получения претензии другой Стороной, претензионный порядок считается соблюденным.
9.3. В случае если спор не урегулирован в досудебном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору (контракту) стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от имени и по поручению сторон:
– не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей;
– не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции 
и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;
– обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора (контракта).
10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора (контракта) стороной, ее аффилированными лицами, работниками или лицами, действующими от имени и по поручению сторон, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также в случае возникновения личной заинтересованности 
при исполнении настоящего договора (контракта), которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора (контракта) стороной, ее аффилированными лицами, работниками или лицами, действующими от имени и по поручению сторон, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции 
и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора (контракта), которая приводит или может привести к конфликту интересов.
После письменного уведомления уведомившая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору (контракту) 
до получения от стороны, которой было направлено уведомление, подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено уведомившей стороне в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства 
по представленным в рамках исполнения настоящего раздела фактам 
с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения предусмотренных настоящим разделом обязательств, 
а также отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны, так и для работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств, указанных 
в настоящем разделе, в том числе обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий, и/или неполучения другой стороной 
в установленный договором (контрактом) срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор (контракт) в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор (контракт), вправе требовать возмещения реального ущерба, причиненного таким расторжением, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: rli@roslesinforg.ru.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов Российской Федерации.
11.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более тридцати календарных дней со дня соответствующего уведомления, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон без возмещения Сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.
11.4. Неизвещение или несвоевременное извещение той из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.	
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
11.5. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

12. Дополнительные условия
12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
12.2. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.
12.3. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.
12.4. В случае начала реорганизации Исполнителя он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Исполнителя. 
12.5. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.
12.6.  В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
12.7. Все изменения к Контракту должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.
12.8. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Контракту, хранится Исполнителем и его субподрядчиками / соисполнителями (в случае привлечения их по условиям Контракта) в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Заказчик в течение всего срока хранения отчетных документов имеет право доступа к любым относящимся к настоящему Контракту документам Исполнителя и его субподрядчиков / соисполнителей (в случае привлечения их по условиям Контракта). Исполнитель обязан оперативно предоставлять копии указанных выше документов на запросы Заказчика, а также оказывать помощь в получении документации от субподрядчиков / соисполнителей (в случае привлечения их по условиям Контракта).
12.9. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Контракта, Исполнитель (субподрядчики / соисполнители, в случае привлечения их по условиям Контракта) обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.
12.10. Настоящий Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если условие о предоставлении обеспечения предусмотрено настоящим Контрактом. 
В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, он считается уклонившимся от заключения Контракта.
12.11. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

13. Заключительные положения
13.1. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.
13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, а в случае, если закупка проведена в форме электронного аукциона, в виде электронного документа.
13.3. Документы, переданные по факсу, имеют полную юридическую силу. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. При этом оригиналы документов должны быть переданы Сторонами друг другу не позднее 10-ти рабочих дней с момента их подписания.
13.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Расчет стоимости услуг;
Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг;
Приложение № 4 – Форма Акта об отказе в приемке.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1 
ИНН/КПП 7722319952/772201001
ОГРН 1157746215527
Лицевой счет: 20736Э22650
Отдельный лицевой счет: 21736Э22650 в УФК по г. Москве
Банковские реквизиты:
Банк: ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва.
Код ТОФК: 7300
Наименование ТОФК: Управление Федерального казначейства по г. Москве
Номер казначейского счета: 03214643000000017300
БИК ТОФК: 004525988
ЕКС: 40102810545370000003
ОКПО:05289175 ОКАТО:45290590000
ОКТМО:45395000000
ОКОГУ:1323060 ОКФС:12 ОКОПФ:75103
Тел: 8(499) 673-99-99
e-mail: rli@roslesinforg.ru 
Ответственное лицо: Н.В. Володин 

Начальник Управления по закупкам
ФГБУ «Рослесинфорг»

___________________/В.В. Варакин
"___" ______ 20__ 
М.П.
	Исполнитель указывает:
Полное наименование

Юридический адрес

ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты


ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ
Тел: _____________________________
e-mail: ________________________
____________________
"___" ______ 20__ 
М.П. (при наличии печати)


  Приложение № 1 – Техническое задание к Контракту №________ 
от «___» ____ 2026 г.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ОСАГО) ДЛЯ НУЖД ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ»

1. Предмет закупки: Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для нужд ФГБУ «Рослесинфорг».
2. Цель проведения закупки: Обязательное страхование автогражданской ответственности, при котором объектом страхования выступает ответственный за урон, нанесенный водителем во время дорожно-транспортного происшествия чужому авто и/или водителю. Лечение, ремонт и другие значимые расходы оплатит страховая компания виновника.
3. Место оказания услуг: Россия, в соответствии со списком адресов филиалов ФГБУ «Рослесинфорг».
4. Сроки оказания услуг: с даты подписания контракта, но не ранее 01.07.2026 по 31.07.2026 включительно, а в части действия страховых полисов до окончания срока действия страхового полиса. Срок действия Полиса обязательного страхования по контракту – 1 год.
5. Код ОКПД 2: 65.12.21.000 (Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств).
6. Требования к участнику закупки: 
6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с условиями контракта, техническим заданием и требованиями Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», положения Центрального Банка Российской Федерации от 01 апреля № 837-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», указания Центрального Банка Российской Федерации от 09 октября 2025 № 7204-У (ред. от 04.05.2026) «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
6.2. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 32 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» наличие у участника закупки действующей лицензии на осуществление страхования, с видом деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
6.3. Документы, подтверждающие соответствие Страховщика, установленном в п. 6.2 Технического задания требованию: копия лицензии.
7. Общие требования и условия оказания услуг:
7.1. Наличие собственной круглосуточной диспетчерской службы.
7.2. Сбор необходимых справок в компетентных органах.
7.3. Предоставление Страхователю копии отчета по независимой экспертизе (с указанием процента износа) по прямому урегулированию убытков.
7.4. В каждом регионе присутствия Страхователя за ним должен быть закреплен персональный менеджер, для оперативного решения всех возникающих вопросов по исполнению данного контракта.
7.5. Осуществление доставки полисов ОСАГО (по заявкам сотрудников в соответствии со списком ответственных лиц за страхование автотранспорта в филиалах) по адресам филиалов страхователя в соответствии со списком адресов филиалов ФГБУ «Рослесинфорг» в течение 24 часов с момента направления заявки.
7.6. Предоставление Страховщиком ежемесячного отчета об исполнении контракта с информацией о количестве страховых случаев и размере страховых выплат.
7.7. Страхователь приобретает необходимое количество полисов в соответствии с истечением срока действия ранее купленных полисов.
7.8.  Срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата или мотивированный отказ) не более 20 календарных дней. 
8. 
9. Перечень автотранспорта ФГБУ «Рослесинфорг»: 
	№ п/п
	Наименование филиала
	Территория, преимущественного использования ТС
	Марка, модель ТС (как в ПТС)
	Идентификационный номер (VIN)
	Год выпуска
(год)
	Категория ТС (по ПТС)
	Разрешенная максимальная масса (кг)
	Мощность двигателя,
л.с.
	Количество мест
	ПТС
	Указать дату окончания полиса  ОСАГО
	ТС используется с прицепом (да/нет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	серия, номер
	Дата 
выдачи
	
	

	1
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995
	XTT390995L1212056
	2019
	В
	2830
	112,2
	7
	73РЕ 991278
	06.02.2020
	07.07.2026
	нет

	2
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995J1210784
	2018
	В
	2830
	112,2
	7
	73ОТ 532285
	19.04.2018
	08.07.2026
	нет

	3
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995J1210770
	2018
	В
	2830
	112,2
	7
	73ОТ 532283
	19.04.2018
	08.07.2026
	нет

	4
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995
	ХТТ39099590472088
	2009
	В
	2830
	112
	7
	73МС 159253
	21.04.2009
	01.07.2026
	нет

	5
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	LADA LARGUS
	ХТAKS045LM1396482
	2021
	В
	1790
	106
	5
	164301026321267
	14.05.2021
	15.07.2026
	нет

	6
	Томский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Томская обл., г.Томск
	УАЗ 390995-04
	ХТТ390995S1214242
	2025
	В
	2830
	82,5(4150-4350)
	7
	164301116611533
	12.05.2025
	01.07.2026
	да

	7
	Томский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Томская обл., г.Томск
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995К1212535
	2019
	В
	2830
	112,2(82,5)
	7
	73 РА 988440
	12.04.2019
	10.07.2026
	да

	8
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»
	690007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 4
	УАЗ 315195
	ХТТ 315195Е0501581
	2013
	В
	2520
	128
	5
	73 НХ 001449
	22.11.2013
	20.07.2026
	нет

	9
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»  «Воронежлеспроект»
	Воронежская область,             г. Воронеж
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995К1212524
	2019
	В
	2830
	112,2
	7
	73РА988370
	12.04.2019
	21.07.2026
	да

	10
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»  «Воронежлеспроект»
	Воронежская область,             г. Воронеж
	Lada Largus
	XTAKS045LM1396475
	2021
	В
	1790
	106,1
	5
	164301026321245
	14.05.2021
	18.07.2026
	нет

	11
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995J1211869
	2018
	В
	2830
	112.2
	7
	73ОТ 537153
	30.05.2018
	04.07.2026
	да

	12
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995J1211896
	2018
	В
	2830
	112.2
	7
	73ОТ 537154
	30.05.2018
	04.07.2026
	да

	13
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	УАЗ 31512
	ХТТ315120L0293347
	1990
	В
	2150
	92
	5
	55ЕМ 827073
	24.03.1999
	18.07.2026
	да

	14
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	LADA Largus
	XTAKS045LM1396477
	2021
	В
	1790
	106.1
	5
	164301028132934
	08.06.2021
	15.07.2026
	нет

	15
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»  «Кареллеспроект»
	Республика Карелия. г. Петрозаводск
	УАЗ-390995-04
	XTT390995К1212522
	2019
	В
	2830
	112
	7
	73РА988369
	12.04.2019
	18.07.2026
	да

	16
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»  «Кареллеспроект»
	Республика Карелия. г. Петрозаводск
	TOYOTA Camry
	XW7BF4FK90S181877
	2018
	B
	2100
	181
	5
	78УО306007
	09.02.2018
	18.07.2026
	нет

	17
	Башкирский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Республика Башкортостан. г. Уфа
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995S1207950
	2025
	В
	2693
	112,2
	7
	164301109630559
	14.01.2025
	08.07.2026
	нет

	18
	Архангельский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Архангельская обл.г. Архангельск
	RENAULT KANGOO
	VF1KCEBCF40319419
	2008
	В
	1670
	75
	5
	78УВ 493329
	04.09.2008
	20.07.2026
	да

	19
	Архангельский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Архангельская обл.г. Архангельск
	UAZ PATRIOT
	ХТТ316300K1013405
	2019
	В
	2650
	150
	5
	73РА 985733
	21.03.2019
	08.07.2026
	да

	20
	Архангельский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Архангельская обл.г. Архангельск
	УАЗ-390995-04
	XTT390995S1209536
	2025
	В
	2830
	112,2
	7
	164301116609146
	12.05.2025
	01.07.2026
	да

	21
	ФГБУ "Рослесинфорг" Центральный аппарат
	Москва
	VOLKSWAGEN 7HC TRANSPORTER
	WV2ZZZ7HZ8H092405
	2007
	В
	2600
	131
	7
	77 ТХ 649780
	16.04.2008
	15.07.2026
	нет

	22
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Севлеспроект"
	Вологодская обл.,                         г. Вологда
	LADA LARGUS
	XTAKS045LM1396480
	2021
	B
	1790
	106,1
	5
	164301028132956
	08.06.2021
	26.07.2026
	нет

	23
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS68G6000596
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	RU TK 015287
	18.02.2017
	06.07.2026
	нет

	24
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS6XG6000616
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	RU TK 015289
	18.02.2017
	06.07.2026
	нет

	25
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS65G6000619
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	RU TK 015291
	18.02.2017
	06.07.2026
	нет

	26
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS62G6000612
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	RU TK 015286
	18.02.2017
	06.07.2026
	нет

	27
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995L1200119
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	73 РА 991943
	15.05.2019
	03.07.2026
	да

	28
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995K1212692
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	73 РА 990073
	17.04.2019
	03.07.2026
	да

	29
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995K1212680
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	73 РА 988860
	17.04.2019
	03.07.2026
	да

	30
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995K1212681
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	73 РА 988814
	16.04.2019
	03.07.2026
	да

	31
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	Тойота Camry
	XW7BF3HKX0S135840
	2019
	B
	2030
	181
	5
	78 РЕ 258764
	18.04.2019
	03.07.2026
	нет

	32
	Якутский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Республика Саха, г. Якутск
	УАЗ 390995-04
	ХТТ390995S1214324
	2025
	В
	2830
	112,2
	3
	164301116609400
	12.05.2025
	07.07.2026
	да

	33
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Республика Бурятия
	УАЗ-390995-04
	XTT390995J1211708
	2018
	В
	2830
	112,2
	7
	73 ОТ 536723
	28.05.2018
	21.07.2026
	нет

	34
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Республика Бурятия
	УАЗ-390995-04
	XTT390995J1206704
	2017
	В
	2830
	112,2
	7
	73 ОС 903652
	29.11.2017
	21.07.2026
	нет

	35
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Республика Бурятия
	Ford Фокус
	X9FMXXEEBMCA81891
	2012
	В
	1825
	85,68
	5
	47 HM 308643
	21.03.2012
	21.07.2026
	нет

	36
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Республика Бурятия
	УАЗ-390995-04
	XTT390995J1211897
	2018
	В
	2830
	112,2
	7
	73ОТ 537382
	31.05.2018
	21.07.2026
	нет

	37
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект"
	Московская обл., г.Ивантеевка
	Лада Ларгус
	XTAKS045LM1396485
	2021
	В
	1790
	106
	5
	16 43 01028132967
	08.06.2021
	30.07.2026
	нет

	38
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект"
	Московская обл., г.Ивантеевка
	УАЗ-390995-552-04
	XTT390995K1211410
	2019
	В
	2830
	112,2
	7
	73 РА 985504
	19.03.2019
	15.07.2026
	нет

	39
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект"
	Московская обл., г.Ивантеевка
	УАЗ 3163-285       UAZ PATRIOT
	XTT316300K1015076
	2019
	В
	2650
	150
	7
	73 РА 988008
	10.04.2019
	15.07.2026
	нет

	40
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	LADA LARGUS
	XTAKS045LM1396484
	2021
	В
	1790
	106
	5
	164301026321311
	14.05.2021
	20.07.2026
	нет

	41
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	УАЗ -29891
	XU6298910F2015946
	2015
	В
	2880
	112,2
	5
	73 ОН 233759
	17.11.2015
	11.05.2024
	нет

	42
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	УАЗ - 390995-05
	XTT390995S1212981
	2025
	В/N1G
	2830
	112,2
	5
	164301116609355
	2026
	14.07.2026
	нет

	43
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	MITSUBIНI PAJERO SPORT 2.5
	MMCGYKH40BFZ09465
	2011
	В
	2710
	178
	5
	78 УО 364195
	26.08.2011
	20.07.2026
	да

	44
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	TOYOTA LAND CRUISER
	JTEВU29J30K002491
	2008
	В
	2850
	249
	5
	77 УВ 687025
	18.08.2008
	27.07.2026
	нет

	45
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	TOYOTA CAMRY
	ХW7ВЕ40К50S006764
	2009
	В
	1985
	167
	5
	78 МУ 161777
	20.05.2009
	27.07.2026
	нет

	46
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	Лада Ларгус
	XTAKS045LM1396476
	2021
	В
	1790
	106
	5
	164301026321256
	27.07.2021
	23.07.2026
	нет

	47
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	Шкода Супер В
	TMBAB6NP7M7074780
	2021
	В
	2025
	150
	5
	164302028060786
	21.07.2021
	07.07.2026
	нет

	48
	Филиал ФГБУ"Рослесинфорг" "Поволжский леспроект"
	Нижегородская обл.,                       г. Нижний Новгород
	ГАЗ-2217
	Х96221700L0888891
	2019
	В
	3080
	106,8
	5
	52 РК 611622
	14.11.2019
	24.07.2026
	нет

	49
	Филиал ФГБУ"Рослесинфорг" "Поволжский леспроект"
	Нижегородская обл.,                       г. Нижний Новгород
	Toyota Land Cruiser Prado
	RUTBH8FJ9D0000896
	2013
	В
	2900
	173
	6
	25 НР 145218
	19.04.2013
	24.07.2026
	нет

	50
	Вятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Кировская обл. г. Киров
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995S1208811
	2025
	В
	2830
	112,2
	7
	164301110483444
	28.01.2025
	07.07.2026
	нет

	51
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»  «Востсиблеспроект»
	Красноярский край город Красноярск
	УАЗ 390995-04
	ХTT390995S1208850
	2025
	В
	2830
	110.6
	7
	164301111742449
	20.02.2025
	14.07.2026
	да

	52
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»  «Востсиблеспроект»
	Красноярский край город Красноярск
	3034L3
	XUJ3034L3D0000097
	2013
	С
	6200
	119
	3
	52 нр 134812
	30.04.2013
	07.07.2026
	нет

	53
	Тверской филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Тверская обл., г. Тверь
	LADA LARGUS
	XTAKS045LM1396483
	2021
	B
	1790
	106
	5
	164301026321289
	14.05.2021
	14.07.2026
	нет

	54
	Тверской филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Тверская обл., г. Тверь
	УАЗ-374195-05
	ХТТ374195К1211157
	2019
	B
	2845
	112,2
	5
	73 PA 985136
	15.03.2019
	02.07.2026
	да


	55
	Читинский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Забайкальский край, г. Чита
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995J1211863
	2018
	В
	2830
	112
	7
	73 ОТ 537150
	30.05.2018
	21.08.2025
	нет

	56
	Читинский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Забайкальский край, г. Чита
	УАЗ-236022 UAZ PROFI
	XTT236022L1000108
	2019
	В
	3500
	150
	2
	73 РА 992014
	16.05.2019
	21.07.2026
	нет

	57
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Чеченская Республика,                     г. Грозный
	УАЗ-390995-04
	XTT390995N1200606
	2021
	B
	2830
	112
	7
	164301031605733
	30.07.2021
	10.09.2025
	нет

	58
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Чеченская Республика,                     г. Грозный
	УАЗ-390995-04
	XTT390995N1201167
	2021
	B
	2830
	112
	7
	164301027974633
	07.06.2021
	10.09.2025
	нет

	59
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Чеченская Республика,                     г. Грозный
	LEXUS LS460
	JTHDL46F405000306
	2008
	B
	2625
	367
	4
	09 PB 011719
	28.10.2019
	15.08.2025
	нет

	60
	Пермский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Пермский край. г. Пермь
	УАЗ 390995-04
	XTT390995S1212112
	2025
	В
	2830
	112,2
	7
	164301116609290
	12.05.2025
	07.07.2026
	нет

	61
	ФГБУ "Рослесинфорг" по Республике Марий Эл
	Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола
	УАЗ 390995-04
	XTT390995S1214251
	2025
	В
	2830
	112,2
	7
	164301116609311
	12.05.2025
	09.07.2026
	нет

	62
	ФГБУ "Рослесинфорг" по Республике Марий Эл
	Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола
	LADA 4 x 4
	XTA212140S2557211
	2024
	В
	1610
	83
	4
	164301109586460
	14.01.2025
	03.07.2026
	да

	63
	Ханты-Мансийский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Ханты-Мансийский автономный округ ,                      г. Ханты-Мансийск
	FORD EXPLORER
	Z6FBXXESWBKD27190
	2019
	В
	2803
	248,88
	7
	16 РА 686957
	08.04.2019
	15.07.2026
	нет

	64
	Ханты-Мансийский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Ханты-Мансийский автономный округ ,                      г. Ханты-Мансийск
	UAZ PATRIOT
	XTT316300L1014678
	2019
	B
	2540
	149,6
	5
	73 РЕ 991965
	17.02.2020
	13.07.2026
	да



10. Адреса филиалов ФГБУ «Рослесинфорг»:

	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	1
	Архангельский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	163062, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Никитова, д.13

	2
	Башкирский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чайковского, д. 9, а/я 26

	3
	Бурятский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 67а

	4
	Вятский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	610002, Кировская область, Киров г, ул. Ленина, д. 112А

	5
	Омский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	644052, г. Омск, ул. Арсеньева, д. 5А

	6
	Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	614990, Пермский край, Пермь г, ул. Маршрутная, д. 14ж

	7
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	364024, Чеченская Республика, Грозный г, р-н Ахматовский, ул. Имени Г.А. Угрюмова, д. 56

	8
	Тверской филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	170041, Тверская область, Тверь г, б-р Шмидта, д. 16/14

	9
	Томский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	634034, г. Томск, улица Нахимова, дом 8

	10
	Уральский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	620036, Свердловская область, г Екатеринбург, Московский тракт 9км, 23а

	11
	ФГБУ «Рослесинфорг» Центральный аппарат
	109316, г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 45, стр. 1

	12
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект»
	394016, г. Воронеж, Московский проспект, д. 64

	13
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
	660062, Красноярский край, Красноярск г, ул. Кркпской, д. 42

	14
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»
	680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 4

	15
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект»
	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9

	16
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект»
	108851, г. Москва, Щербинка г, ул. Люблинская, д. 3

	17
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект»
	603024, Нижегородская область, Нижний Новгород г, ул. Полтавская, д. 22

	18
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»
	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 150

	19
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»
	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.16

	20
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект»
	160014, г. Вологда, ул. Некрасова, д. 51

	21
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект»
	141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 10

	22
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл
	424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

	23
	Ханты-Мансийский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Апрельский, д. 10

	24
	Читинский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	672020, Забайкальский край, Чита г, ул. Лесоустроительная, д. 11

	25
	Якутский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дежнева, д. 73




11. Список ответственных лиц за страхование автотранспорта в филиалах:

	№ п/п
	Наименование филиала
	Ответственный за страхование автотранспорта, ФИО
	Контактные телефоны
	Контактный e-mail

	1
	Архангельский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Зайцев Алексей Владимирович
	+7 (8182) 62-80-50
	zaycev.av@29.roslesinforg.ru 

	2
	Башкирский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Каюмов Ильдар Рафаилович
	+7 (347) 266-01-86
	ufa.lp@02.roslesinforg.ru; kayumov.ir@02.roslesinforg.ru 

	3
	Бурятский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Ширапова Екатерина Олеговна
	+7 (3012) 410140 доб. 3103
	shirapova.eo@03.roslesinforg.ru

	4
	Вятский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Олюнин Андрей Михайлович
	+7 (8332) 69-96-19 доб. 3062
	olyunin.am@43.roslesinforg.ru

	5
	Омский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Бакланова Анна Анатольевна
	+7 (3812) 26-58-13
	Baklanova.AA@55.roslesinforg.ru 

	6
	Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Земцова Раиса Геннадьевна
	+7 (342) 291-95-28
	Zemcova.RG@59.roslesinforg.ru

	7
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Ибрагимов Тахир Саидович
	+7 (8722) 77 73 00 доб. 4
	ibragimov.ts@20.roslesinforg.ru

	8
	Тверской филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Коновалов Алексей Сергеевич 
	+7 (4822) 52-07-40
	konovalov_as@69.roslesinforg.ru

	9
	Томский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Аноприев Максим Викторович
	+7 (3822) 55-39-70
	anopriev.mv@70.roslesinforg.ru

	10
	Уральский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Савельев Михаил Сергеевич
	+7 (343) 205-46-71
	savelev.ms@66.roslesinforg.ru

	11
	ФГБУ «Рослесинфорг» Центральный аппарат
	Климентьев Александр Александрович
	+7 (499) 673 99 99 доб. 04 070
	klimentev.aa@roslesinforg.ru

	12
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект»
	Устименко Игорь Александрович
	+7 (473) 241-22-47
	voronezh.lp@36.roslesinforg.ru;
ustimenko.ia@36.roslesinforg.ru

	13
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
	Никифоров Семён Викторович
	+7 (391) 218-06-53
	nikiforov.sv@24.roslesinforg.ru 

	14
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»
	Дьяченко Оксана Сергеевна
	+7 (4212) 48-71-39 доб. 3081
	dyachenko.os@27.roslesinforg.ru 

	15
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект»
	Хаткевич Александр Андреевич
	+7 (8142) 78-38-73
	hatkevich.aa@10.roslesinforg.ru

	16
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект»
	Рудаков Сергей Анатольевич
	+7 (495) 198-89-93 доб. 3210
	Rudakov.SA@77.roslesinforg.ru

	17
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект»
	Порецкий Сергей Александрович
	+7 (831) 267-33-70 доб. 3739
	poreckiy.sa@52.roslesinforg.ru

	18
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»
	Нестерук Илья Иванович
	+7 (3952) 43-52-30
	nesteruk.ii@38.roslesinforg.ru

	19
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»
	Кандыба Иван Алексеевич
	+7 (812) 388-03-84 доб. 1121
	Kandyba.ia@78.roslesinforg.ru

	20
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект»
	Прошин Сергей Александрович
	+7 (8172) 27-26-12
	proshin.sa@35.roslesinforg.ru

	21
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект»
	Шепелев Андрей Алексеевич
	+7 (495) 568-48-80
	Shepelev.AA@50.roslesinforg.ru

	22
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл
	Белоусов Евгений Евгеньевич
	+7 (8362) 45-01-80 доб. 3030
	belousov.ee@12.roslesinforg.ru

	23
	Ханты-Мансийский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Банух Игорь Павлович
	+7 (3467) 38-87-09
	Banuh.IP@86.roslesinforg.ru

	24
	Читинский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Кабаков Андрей Владимирович
	+7 (302) 221-72-26 доб. 106
	kabakov.av@75.roslesinforg.ru

	25
	Якутский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
	Ковлеков Михаил Русланович
	+7 (4112) 35 57 13
	Kovlekov.MR@14.roslesinforg.ru



	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Начальник Управления по закупкам
ФГБУ «Рослесинфорг»

___________________/В.В. Варакин
М.П.
	Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 20__ 
М.П. (при наличии печати)
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Приложение № 2 Расчет стоимости услуг 
к Контракту №____________
 от «____»___________ 2026 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

	№ п/п
	Наименование филиала
	Территория, преимущественного использования ТС
	Марка, модель ТС (как в ПТС)
	Идентификационный номер (VIN)
	Год выпуска
(год)
	Категория ТС (по ПТС)
	Разрешенная максимальная масса (кг)
	Мощность двигателя, л.с.
	Количество мест
	СТС (серия, номер)
	ПТС
	Указать дату окончания полиса ОСАГО
	Техническое состояние
	ТС используется с прицепом (да/нет)
	Тб
	Кт
	Км
	Ко
	Кбм
	КВС
	КС
	КП
	Премия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	серия, номер
	Дата 
выдачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	1
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995
	XTT390995L1212056
	2019
	В
	 2830
	112,2
	7
	9922 № 625577
	73РЕ 991278
	06.02.2020
	07.07.2026
	Исправно
	нет
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995J1210784
	2018
	В
	 2830
	112,2
	7
	9906 № 836291
	73ОТ 532285
	19.04.2018
	08.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995J1210770
	2018
	В
	 2830
	112,2
	7
	9906 № 836292
	73ОТ 532283
	19.04.2018
	08.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	УАЗ-390995
	ХТТ39099590472088
	2009
	В
	 2830
	112
	7
	7835 № 857351
	73МС 159253
	21.04.2009
	01.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект"
	Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
	LADA LARGUS
	ХТAKS045LM1396482
	2021
	В
	 1790

	106
	5
	9933 № 841658
	164301026321267
	14.05.2021
	15.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Томский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Томская обл., г.Томск
	УАЗ 390995-04
	ХТТ390995S1214242
	2025
	В
	2830
	82,5(4150-4350)
	 7
	9979 № 120185
	164301116611533
	12.05.2025
	01.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Томский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Томская обл., г.Томск
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995К1212535
	2019
	В
	2830
	112,2(82,5)
	 7
	9910 № 385362
	73 РА 988440
	12.04.2019
	10.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»
	690007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 4
	УАЗ 315195
	ХТТ 315195Е0501581
	2013
	В
	2520
	128
	 5
	27 37 № 319102
	73 НХ 001449
	22.11.2013
	20.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект»
	Воронежская область,             г. Воронеж
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995К1212524
	2019
	В
	2830
	112,2
	 7
	9908 № 743560
	73РА988370
	12.04.2019
	21.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект»
	Воронежская область,г.Воронеж
	Lada Largus
	XTAKS045LM1396475
	2021
	В
	1790
	106,1
	5
	9926 №081757
	164301026321245
	14.05.2021
	18.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995J1211869
	2018
	В
	2830
	112.2
	7
	9902 № 737323
	73ОТ 537153
	30.05.2018
	04.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995J1211896
	2018
	В
	2830
	112.2
	7
	9902 № 737319
	73ОТ 537154
	30.05.2018
	04.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	УАЗ 31512
	ХТТ315120L0293347
	1990
	В
	2150
	92
	5
	5534 № 351081
	55ЕМ 827073
	24.03.1999
	18.07.2026
	удовл
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Омский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Омская обл., г. Омск
	LADA Largus
	XTAKS045LM1396477
	2021
	В
	1790
	106.1
	5
	9934 № 688139
	164301028132934
	08.06.2021
	15.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект»
	Республика Карелия. г. Петрозаводск
	УАЗ-390995-04
	XTT390995К1212522
	2019
	В
	2830
	112
	7
	9909 № 984300
	73РА988369
	12.04.2019
	18.07.2026
	исправное
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект»
	Республика Карелия. г. Петрозаводск
	TOYOTA Camry
	XW7BF4FK90S181877
	2018
	B
	2100
	181
	5
	1059 № 585185
	78УО306007
	09.02.2018
	18.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Башкирский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Республика Башкортостан. г. Уфа
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995S1207950
	2025
	В
	2693
	112,2
	 7
	9981 № 255825
	164301109630559
	14.01.2025
	08.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Архангельский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"  
	Архангельская обл.г. Архангельск
	RENAULT KANGOO
	VF1KCEBCF40319419
	2008
	В
	1670
	75
	5
	2931 № 061269
	78УВ 493329
	04.09.2008
	20.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Архангельский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"  
	Архангельская обл.г. Архангельск
	UAZ PATRIOT
	ХТТ316300K1013405
	2019
	В
	2650
	150
	5
	9914 № 300546
	73РА 985733
	21.03.2019
	08.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Архангельский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"  
	Архангельская обл.г. Архангельск
	УАЗ-390995-04
	XTT390995S1209536
	2025
	В
	2830
	112,2
	7
	9981 № 866144
	164301116609146
	12.05.2025
	01.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ФГБУ "Рослесинфорг" Центральный аппарат
	Москва
	VOLKSWAGEN 7HC TRANSPORTER
	WV2ZZZ7HZ8H092405
	2007
	В
	2600
	131
	7
	7736 № 600576
	77 ТХ 649780
	16.04.2008
	15.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Севлеспроект"
	Вологодская обл.,                         г. Вологда
	LADA LARGUS
	XTAKS045LM1396480
	2021
	B
	1790
	106,1
	5
	9927 № 827503
	164301028132956
	08.06.2021
	26.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS68G6000596
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	СЕ 272355
	RU TK 015287
	18.02.2017
	06.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS6XG6000616
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	СЕ 272367
	RU TK 015289
	18.02.2017
	06.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS65G6000619
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	СЕ 272366
	RU TK 015291
	18.02.2017
	06.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	CFMOTO X5 CLASSIC CF500-5A
	LCELDTS62G6000612
	2016
	спецтехника
	359
	32,64
	2
	СЕ 272368
	RU TK 015286
	18.02.2017
	06.07.2026
	Требует ремонта
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995L1200119
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	9919 № 565062
	73 РА 991943
	15.05.2019
	03.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995K1212692
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	9919 № 565067
	73 РА 990073
	17.04.2019
	03.07.2026
	Требует ремонта
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995K1212680
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	9919 № 565064
	73 РА 988860
	17.04.2019
	03.07.2026
	Требует ремонта
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	УАЗ 390995-04
	XTT390995K1212681
	2019
	B
	2830
	112,2
	7
	9919 № 565066
	73 РА 988814
	16.04.2019
	03.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект"
	Иркутская обл., г. Иркутск
	Тойота Camry
	XW7BF3HKX0S135840
	2019
	B
	2030
	181
	5
	9911 № 044292
	78 РЕ 258764
	18.04.2019
	03.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Якутский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Республика Саха, г. Якутск
	УАЗ 390995-04
	ХТТ390995S1214324
	2025
	В
	2830
	112,2
	3
	9981 № 383456
	164301116609400
	12.05.2025
	07.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Республика Бурятия
	УАЗ-390995-04
	XTT390995J1211708
	2018
	В
	2830
	112,2
	7
	9973 № 486301
	73 ОТ 536723
	28.05.2018
	21.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Республика Бурятия
	УАЗ-390995-04
	XTT390995J1206704
	2017
	В
	2830
	112,2
	7
	9973 № 489739
	73 ОС 903652
	29.11.2017
	21.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Республика Бурятия
	Ford Фокус
	X9FMXXEEBMCA81891
	2012
	В
	1825
	85,68
	5
	9975 № 781977
	47 HM 308643
	21.03.2012
	21.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Бурятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Республика Бурятия
	УАЗ-390995-04
	XTT390995J1211897
	2018
	В
	2830
	112,2
	7
	9973 № 486281
	73ОТ 537382
	31.05.2018
	21.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект"
	Московская обл., г. Ивантеевка 
	Лада Ларгус      
	XTAKS045LM1396485
	2021
	В 
	1790
	106
	 5
	9915 № 539143
	16 43 01028132967
	08.06.2021
	30.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект"
	Московская обл., г. Ивантеевка 
	УАЗ-390995-552-04                   
	XTT390995K1211410
	2019
	В 
	2830
	112,2 
	 7
	9911 № 957665
	73 РА 985504
	19.03.2019
	15.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект"
	Московская обл., г. Ивантеевка 
	УАЗ 3163-285       UAZ PATRIOT     
	XTT316300K1015076
	2019
	В 
	2650
	150
	 7
	9911 № 957278
	73 РА 988008
	10.04.2019
	15.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	LADA LARGUS
	XTAKS045LM1396484
	2021
	В
	1790
	106
	5
	9936 № 831646
	164301026321311    
	14.05.2021
	20.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	УАЗ -29891
	XU6298910F2015946
	2015
	В
	2880
	112,2
	5
	6641 № 178445
	73 ОН 233759
	17.11.2015
	11.05.2024
	Требует ремонта
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	УАЗ - 390995-05
	XTT390995S1212981
	2025
	В/N1G
	2830
	112,2
	5
	9980 № 160305
	164301116609355
	2026
	14.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Свердловская обл.,                         г. Екатеринбург
	MITSUBIНI PAJERO SPORT 2.5
	MMCGYKH40BFZ09465
	2011
	В
	2710
	178
	5
	6633 № 161308
	78 УО 364195
	26.08.2011
	20.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	TOYOTA LAND CRUISER
	JTEВU29J30K002491
	2008
	В
	2850
	249
	5
	7736 №570779
	77 УВ 687025
	18.08.2008
	27.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	TOYOTA CAMRY
	ХW7ВЕ40К50S006764
	2009
	В
	1985
	167
	5
	7736 № 562768
	78 МУ 161777
	20.05.2009
	27.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	Лада Ларгус
	XTAKS045LM1396476
	2021
	В
	1790
	106
	5
	9935 № 021746
	164301026321256
	27.07.2021
	23.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект"
	Москва
	Шкода Супер В
	TMBAB6NP7M7074780
	2021
	В
	2025
	150
	5
	9935 № 270806
	164302028060786
	21.07.2021
	07.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Филиал ФГБУ"Рослесинфорг" "Поволжский леспроект"
	Нижегородская обл.,                       г. Нижний Новгород
	ГАЗ-2217
	Х96221700L0888891
	2019
	В
	3080
	106,8
	5
	9913 № 685049
	52 РК 611622
	14.11.2019
	24.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Филиал ФГБУ"Рослесинфорг" "Поволжский леспроект"
	Нижегородская обл.,                       г. Нижний Новгород
	Toyota Land Cruiser Prado
	RUTBH8FJ9D0000896
	2013
	В
	2900
	173
	6
	5228 № 984099
	25 НР 145218
	19.04.2013
	24.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Вятский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Кировская обл. г. Киров 
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995S1208811
	2025
	В
	2830
	112,2
	 7
	9983 № 592804
	164301110483444
	28.01.2025
	07.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
	Красноярский край город Красноярск
	УАЗ 390995-04
	ХTT390995S1208850
	2025
	В
	2830
	110.6
	7
	9974 № 722854
	 164301111742449
	20.02.2025
	14.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
	Красноярский край город Красноярск
	3034L3
	XUJ3034L3D0000097
	2013
	С 
	6200
	119
	3
	2434 № 690688
	52 нр 134812
	30.04.2013
	07.07.2026
	Требует ремонта
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Тверской филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Тверская обл., г. Тверь
	LADA LARGUS
	XTAKS045LM1396483
	2021
	B
	1790
	106
	5
	9936 № 164572
	164301026321289
	14.05.2021
	14.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Тверской филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
	Тверская обл., г. Тверь
	УАЗ-374195-05
	ХТТ374195К1211157
	2019
	B
	2845
	112,2
	5
	9910 № 341031
	73 PA 985136
	15.03.2019
	02.07.2026
	Исправно
	Да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Читинский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Забайкальский край, г. Чита
	УАЗ-390995-04
	ХТТ390995J1211863
	2018
	В
	2830
	112
	7
	9902 № 159259
	73 ОТ 537150
	30.05.2018
	21.08.2025
	исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Читинский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Забайкальский край, г. Чита
	УАЗ-236022 UAZ PROFI
	XTT236022L1000108
	2019
	В
	3500
	150
	2
	9913 №089608
	73 РА 992014
	16.05.2019
	21.07.2026
	Требует ремонта
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Чеченская Республика,                     г. Грозный
	УАЗ-390995-04
	XTT390995N1200606
	2021
	B
	2830
	112
	7
	9933 № 896796
	164301031605733
	30.07.2021
	10.09.2025
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Чеченская Республика,                   г. Грозный
	УАЗ-390995-04
	XTT390995N1201167
	2021
	B
	2830
	112
	7
	9933 № 896799
	164301027974633
	07.06.2021
	10.09.2025
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Чеченская Республика,                    г. Грозный
	 LEXUS LS460
	JTHDL46F405000306
	2008
	B
	2625
	367
	4
	9916 № 372111
	09 PB 011719
	28.10.2019
	15.08.2025
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Пермский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Пермский край. г. Пермь
	УАЗ 390995-04
	XTT390995S1212112
	2025
	В
	2830
	112,2
	7
	9981 № 337093
	164301116609290
	12.05.2025
	07.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ФГБУ "Рослесинфорг" по Республике Марий Эл
	Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола
	УАЗ 390995-04
	XTT390995S1214251
	2025
	В
	2830
	112,2
	7
	9978 № 586879
	164301116609311
	12.05.2025
	09.07.2026
	исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ФГБУ "Рослесинфорг" по Республике Марий Эл
	Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола
	LADA 4 x 4
	XTA212140S2557211
	2024
	В
	1610
	83
	4
	9978 № 585813
	164301109586460
	14.01.2025
	03.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	 Ханты-Мансийский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск
	FORD EXPLORER
	Z6FBXXESWBKD27190
	2019
	В
	2803
	248,88
	 7
	9927 № 133025
	16 РА 686957
	08.04.2019
	15.07.2026
	Исправно
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Ханты-Мансийский филиал ФГБУ "Рослесинфорг" 
	Ханты-Мансийский автономный округ. ,г. Ханты-Мансийск
	UAZ PATRIOT  
	XTT316300L1014678
	2019
	B
	2540
	149,6
	 5
	9919 № 434663
	73 РЕ 991965
	17.02.2020
	13.07.2026
	Исправно
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого стоимость (цена) услуг по Контракту составляет: _______ (___________) рублей __ копеек, [в том числе НДС ____ % – _______ (___________) рублей __ копеек. (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации)
	
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Начальник Управления по закупкам
ФГБУ «Рослесинфорг»

___________________/В.В. Варакин
М.П.
	
Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 20__ 
М.П. (при наличии печати)



Приложение № 3 – Форма Акта 
сдачи-приёмки оказанных услуг 
к Контракту №____________
 от «____»___________ 2026 г.


ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. _____________                                                          «____» ___________ 20____

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «____» ________ 20__ г. №__________ (далее - Контракт) выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:
	№ П/п
	Наименование услуги
	Количество
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	

	Всего (с учетом НДС)
	


          
Всего оказано услуг на сумму: ________ (_________________) рублей _____ коп., в том числе НДС - ________ (_________________) рублей _____ коп.
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Контракта. 
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту, должны быть оказаны (указать период оказания услуг), фактически оказаны (указать период оказания услуги).
4. Недостатки оказанных услуг не выявлены.
5. В соответствии с п. (указать пункт контракта на основании которого применяются штрафные санкции) Контракта сумма штрафных санкций составляет: (указывается расчет суммы штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составляет: (указать в числовом выражении и прописью)
6. Сумма авансовых платежей ______
7. Итоговая сумма, подлежащая уплате Исполнителю, составляет: (указать в числовом выражении и прописью). (за вычетом штрафных санкций, удерживаемых из стоимости оказанных услуг и авансовых платежей).

	
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
__________________
	
Исполнитель
Указать Полное наименование организации

____________________


	
	

	Лицо, ответственное за приемку
со стороны заказчика
___________________

	

	
Форма акта согласована:
	

	
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»

Начальник Управления по закупкам
ФГБУ «Рослесинфорг»

___________________/В.В. Варакин
М.П.
	
Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 20__ 
М.П. (при наличии печати)





Приложение № 4 – Форма Акта об отказе в приемке 
к Контракту №____________
 от «____» ___________ 2026 г. 



ФОРМА АКТА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМКЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию имя отчество), действующего на основании доверенности от (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 3.8. Контракта от «___» ________ 20__ г. №_______ (далее – Контракт), Заказчик отказался от приёмки оказанных услуг Исполнителем по Контракту, а именно: 

	№ П/п
	Наименование услуг
	Количество
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	

	Всего (с учетом НДС)
	


в связи с _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________.

	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
__________________
	Исполнитель
Указать Полное наименование организации

____________________


	
	

	Лицо, ответственное за приемку
со стороны заказчика
___________________

	

	
Форма акта согласована:
	

	
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»

Начальник Управления по закупкам
ФГБУ «Рослесинфорг»

___________________/В.В. Варакин
М.П.
	
Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 20__ 
М.П. (при наличии печати)





 

