

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.  
 За период с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г. (25 дней) (НОМ)ЦК, ЦКЕП)  
 (на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх.№ 6367 от 22.11.2025, Вх.№ 6368 от 22.12.2025, Вх.№ 6369 от 22.12.2025)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений выделенных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Расчет Н(М)ЦК по формуле: <small>                     v - количество (объем) закупленного товара (рублей, услуги);                      n - количество значений, используемых в расчете;                      i - номер конкретного значения инфляции;                      - цена единицы                 </small> $Н\ М\ Ц\ К\ * * * = \frac{v}{n} * \sum_{i=1}^n p_i$	НОМ)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Длина финансирования	Коэффициент финансирования
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу <math>\langle \bar{x} \rangle</math>	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \langle \bar{x} \rangle)^2}{n-1}}$	коэффициент вариации цен V (%) <small>(не должна превышать 33%)</small> $V = \frac{\sigma}{\langle \bar{x} \rangle} * 100$				
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства  Брянская область, 2 поста, в том числе: Мост через р. Десна на км 19+852 автодороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска	14 400 000,00	13 200 000,00	15 600 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33	14 400 000,00	14 400 000		
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.								14 400 000			
Итого за период с 01.01.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.								13 200 000		7 354 578	0,5571650000
Итого за период с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. (25 дней)								1 000 000		557 165	
Итого за период с учетом коэффициентов недофинансирования (руб.)								557 165			

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила:

557 165 рублей

Заказчик:  
 Начальник ОТБ  
 филиала в г. Воронеж



А.И. Окшнин