
Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 
12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 
12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Севастополя от 30.04.2025 № 195-ПП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации 92. г. Севастополь
Наименование зоны субъекта Российской Федерации город Севастополь

Лабораторный корпус №2 ФГБУН ФИЦ МГИ, расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Капитанская, дом 2
(наименование стройки)

__________________________________________________ФГБУН ФИЦ МГИ, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Капитанская, дом 2_____________________________________ .____________
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Текущий ремонт помещения № III -11 (фундамент под оборудование и ремонт дверного блока) Лабораторного корпуса №2 ФГБУН ФИЦ МГИ по адресу: г. Севастополь, ул. Капитанская, дом 2.

(наименование работ и затрат)
Составлен ресурсно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года_________________________________________

Средства на оплату труда рабочих 
Средства на оплату труда машинистов 
Нормативные затраты труда рабочих 
Нормативные затраты труда машинистов

Сметная стоимость
в том числе: 
строительных работ 
монтажных работ 
оборудования 
прочих затрат

120,80 тыс.руб.

99,02 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб.

7,50 тыс.руб. 
1,00 тыс.руб. 

15,89 чел.-ч. 
1,38 чел.-ч.
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс ' на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты

$

всего в текущем уровне 
цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1.

1 ГЭСН01 -02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 100 м3 0,009 1 0,009
с откосами, группа грунтов: 2
Объем=0,9 /100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 
прил.5 табл.5 п.З - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
Итого прямые затраты 692,31
ФОТ 692,31

Пр/812-001.2-1, Приказ № HP Земляные работы, выполняемые ручным способом 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 554,54

Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 235,39

Всего по позиции 164 693,33 1 482,24
2 ГЭСН08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: щебеночного м3 0,87 1 0,87

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
прил.5 табл.5 п.З - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ= 1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
Итого прямые затраты 539,83
ФОТ 419,14

Пр/812-008.0-1, Приказ № HP Конструкции из кирпича и блоков % 110 0,9 99 414,95
812/лр от 21.12.2020 п.25 9

Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 245,83

Всего по позиции 1 380,01 1 200,61
2.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2088 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, м3 1 1 1 1 892,90 1,03 1 949,69 1 949,69

фракция 20-40 мм
Всего по позиции 1 949,69

3 ГЭСН06-01-005-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 
м3
Объем=2,6 /100

100 м3 0,026 1 0,026

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
прил.5 табл.5 п.З - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
Итого прямые затраты 9 576,90
ФОТ 6 300,32

Пр/812-006.0-1, Приказ № HP Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве

% 102 0,9 91,8 5 783,69

Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве

% 58 0,85 49,3 3 106,06

Всего по позиции 710 255,77 18 466,65
3.1 ФСБЦ-04.1.02.01-0010 Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс ВЗО (М400) м3 2,652 1 2,652 4 988,69 1,61 8 031,79 21 300,31

Всего по позиции 21 300,31
3.2 ФСБЦ-11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м3 0,032175 1 0,032175 5 764,42 1,8 10 375,96 333,85

м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
Объем=1,287*0,025

Всего по позиции 333,85
4 ГЭСН06-03-004-14 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,0474 1 0,0474

Объем=1,58*30/1000

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
прил.5 табл.5 п.З - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ= 1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
Итого прямые затраты 454,27
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ФОТ $ 322,87

Пр/812-006.0-1, Приказ № HP Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в % 102 0,9 91,8 296,39
812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве

Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве

% 58 0,85 49,3 159,17

Всего по позиции 19 194,73 909,83

4.1 ФСБЦ-08.4.03.03-0034 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, т 0,0474 1 0,0474 60 430,00 0,78 47 135,40 2 234,22
диаметр 16-18 мм
Всего по позиции 2 234,22

Мусор
5 47-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с т 6 1 6 1 211,03 7 266,18

погрузкой вручную
Объем=(5*4)*0,3
Всего по позиции 7 266,18

6 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с т 14 1 14 80,58 1 128,12
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Объем=(5*4)*0,7
Всего по позиции 1 128,12

7 01-20-1-01-0135 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми т 20 1 20 1 099,68 21 993,60
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 135 км

Объем=(5*4)
Всего по позиции 21 993,60

8 ТЦ Утилизация строительного мусора т 20 1 20 0 899,25 17 985,00

Всего по позиции 17 985,00

Сварочные работы - дверной проём
9 ГЭСН09-04-011-01 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без т 0,025 1 0,025

механизмов открывания. (Применительно - изготовление и монтаж 
дверного проёма из материалов заказчика)

Итого прямые затраты 1 731,01

ФОТ 761,56

Пр/812-009.0-1, Приказ № HP Строительные металлические конструкции 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 637,43

Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 401,34

Всего по позиции 110 791,20 2 769,78

Всего по разделу 1 99 020,08

Итоги по смете:

Всего прямые затраты (справочно) 87 185,29

в том числе:

Оплата труда рабочих 7 496,55

Эксплуатация машин 3 600,81

Оплата труда машинистов (Отм) 999,65

Материалы 66 693,98

Перевозка 8 394,30

Строительные работы 99 020,08

Строительные работы 90 625,78

в том числе:

оплата труда 7 496,55

эксплуатация машин и механизмов 3 600,81

оплата труда машинистов (Отм) 999,65

материалы 66 693,98



накладные расходы 

сметная прибыль 

Перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы (справочно) 

Всего сметная прибыль (справочно) 

НДС 22%

ВСЕГО по смете 

справочно:

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов
15,892241

1,3833765

7 687,00 

4 147,79

8 394,30 

8 496,20 

7 687,00 

4 147,79

21 784,42 

120 804,50
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