
Ведомость объёмов работ
Текущий ремонт помещения № III -11 (фундамент под оборудование и ремонт дверного блока) Лабораторного корпуса №2 ФГБУН

ФИЦ МГИ по адресу: г. Севастополь, ул. Капитанская, дом 2.

№ п/п
№ в 
ЛСР Наименование работ Ед.

изм. Кол-во
Ссылки на 
чертежи

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и 
расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7

Р а з д е л  1.

1 1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,009 0,9/100

2 2 Устройство основания под фундаменты: щебеночного м3 0,87

3 2.1 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20- 
40 мм

м3 1

4 3 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 100 м3 0,026 2,6/100

5 3.1 Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс ВЗО (М400) м3 2,652

6 3.2 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

м3 0,032175 1,287*0,025

7 4 Армирование подстилающих слоев и набетонок Т 0,0474 1,58*30/1000

8 4.1 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-Ill, диаметр 
16-18 мм

т 0,0474 9

М усор

9 5 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой 
вручную

т 6 (5*4)*0,3

10 6 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т 14 (5*4)*0,7

11 7 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 
т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, 
железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным 
покрытием на расстояние 135 км

т 20 (5*4)

12 8 Утилизация строительного мусора т 20

С варочны е работы - дверной блок

13 9 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без 
механизмов открывания. (Применительно - изготовление и монтаж дверного 
проёма из материалов заказчика)

т 0,025

Составил: ...

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


