ОБОСНОВАНИЕ 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

	Предмет контракта
	Строительный контроль за выполнением работ «Капитальный ремонт фасада здания общежития Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 71»

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием

	Иной метод определения и обоснования НМЦК.
Обоснование выбора метода:
- часть 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;
- Локальные сметные расчеты;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 (для объектов строительства сметной стоимостью до 30 млн. руб. согласно нормативам расходов заказчика на осуществление строительного контроля составляет 2,14 % от стоимости строительных работ).

	Расчет НМЦК
	Локальный сметный расчет (смета) № ЛСР 02-01-01 «Капитальный ремонт фасада здания общежития Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 71» на сумму 26 613 887,39 руб.
[bookmark: _GoBack]Стоимость строительного контроля: 26 613 887,39 руб. х 2,14 % = 569 537,19 руб.




	Начальник отдела договоров и закупок
	______________
	Е.А. Посаженникова



05.05.2026
