

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 в. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Министра России от 04.08.2020 №421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Министра России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министров России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/лр. от 30.01.2024 № 55/лр. от 23.01.2025 №330/лр.
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 № 378/лр. от 26.08.2022 № 703/лр. от 26.10.2022 № 817/лр. от 11.03.2023 № 102/лр. от 10.02.2023 № 84/лр. от 11.05.2023 №335/лр. от 02.08.2023 № 551/лр. от 14.11.2023 № 69/лр. от 16.02.2024 № 102/лр. от 13.05.2024 №323/лр. от 09.08.2024 №524/лр. от 07.11.2024 №474/лр. от 07.02.2025 №69/лр. от 19.05.2025 №239/лр. от 14.08.2025 №430/лр. от 12.11.2025 №656/лр.
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 536/лр. от 26.07.2022 № 611/лр.
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/лр. от 22.04.2022 № 317/лр.

Реквизиты пункта 15. Министерство России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный государственный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготавливаемого в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Министра России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемых в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Обоснование принятых цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

_____ 20 ____ r.

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

МБОУ СОШ №18 г.Кирова
(наименование стройки)

МБОУ СОШ №18 г.Кирова
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4
Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования в МБОУ СОШ №18 г.Кирова
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____

Ресурсно-индексным _____

методом _____

Основание _____

Ведомость объемов работ _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____

4 кв. 2025

Сметная стоимость	24000 руб.	Средства на оплату труда рабочих	11477.84 руб.
в том числе:			
строительных работ	0 руб.	Средства на оплату труда машинистов	0 руб.
монтажных работ	0 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	23 чел. час.
оборудования	0 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0 чел. час.
прочих затрат	24000 руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНп-01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Объем: 36 * 2	шт	72		1	72				
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч					23.04				11477.84
	ФСБЦ Т3-2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16		1	11.52		503.77		5803.43
	ФСБЦ Т3-3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16		1	11.52		492.57		5674.41
	2 ЭМ										0
	3 ОТМ(3ТМ)	чел.-ч									0
	4 М										0
	Итого прямые затраты										11477.84
	ФОТ										11477.84
	812лр_2020_прил_Т.Л. 83_гр.3	НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства)	%	74		1	74				8493.6
	774лр_2020_прил_Т.Л. 83_гр.3	СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства)	%	36		1	36				4132.02
	Всего по позиции								334.77		24103.46

	Всего по смете										
	Всего прямые затраты										11477.84
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										11477.84
	эксплуатация машин и механизмов										0
	оплата труда машинистов (ОТм)										0
	материальные ресурсы										0
	перевозка										0
	Всего ФОТ										11477.84
	Всего накладные расходы										8493.60
	Всего сметная прибыль										4132.02
	Итого СМР										24103.46
	Всего оборудование										0
	Сметная стоимость в текущих ценах										24103.46
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									23,04
		затраты труда машинистов									0
		Итого без НДС									24103,46
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)								0,9957077	24000
		ИТОГО									24000

Составил:

Проверил:

