

Заказчик

Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Ростове-на-Дону  
(наименование организации)

"Утвержден" " 08 " апреля 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 52 021,20 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Крым, расположенного по адресу г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 19  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	2019	Капитальный ремонт административного здания УФК по Республике Крым	3 012,81	872,42	1 471,04	0,00	5 356,26
2	2023	Капитальный ремонт административного здания УФК по Республике Крым	3 429,82	5 304,02	640,51	0,00	9 374,35
3	2025	Капитальный ремонт административного здания УФК по Республике Крым	6 680,58	2 509,79	18 946,96	0,00	28 137,33
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>			<b>13 123,20</b>	<b>8 686,23</b>	<b>21 058,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42 867,94</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			<b>13 123,20</b>	<b>8 686,23</b>	<b>21 058,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42 867,94</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	2019	Временные здания и сооружения - 1,2%	36,15	10,47			46,62
5	2023	Временные здания и сооружения - 1,2%	41,16	63,65			104,81
6	2025	Временные здания и сооружения - 1,2%	80,17	30,12			110,28
<b>Итого по Главе 8</b>			<b>157,48</b>	<b>104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,71</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>13 280,68</b>	<b>8 790,47</b>	<b>21 058,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43 129,65</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>13 280,68</b>	<b>8 790,47</b>	<b>21 058,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43 129,65</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
<b>Итого по Главам 1-10</b>			<b>13 280,68</b>	<b>8 790,47</b>	<b>21 058,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43 129,65</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			13 280,68	8 790,47	21 058,51	0,00	43 129,65
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 22%	2 921,75	1 758,09	4 211,70	0,00	8 891,54
Итого "Налоги и обязательные платежи"			2 921,75	1 758,09	4 211,70	0,00	8 891,54
Итого по сводному расчету			16 202,43	10 548,56	25 270,21	0,00	52 021,20

Руководитель проектной организации	Директор		[подпись (инициалы, фамилия)]	(Пухов М.К.)
Главный инженер проекта			[подпись (инициалы, фамилия)]	(Патенко Ю.В.)
Начальник Сметный отдел			[подпись (инициалы, фамилия)]	(Львов Е.В.)
Заказчик	Заместитель начальника Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону		[подпись (инициалы, фамилия)]	(Чумаков С.В.)