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с. Нижняя Банновка							« май » 2026 г.

Администрация Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области Ромашиной Нины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и------------------------------------------, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице -----------------------------------------, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленные Заказчиком сроки выполнить работы по устройству детского игрового оборудования на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству детского игрового оборудования (далее игровое оборудование)в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору) и локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Место установки игрового оборудования: Саратовская область, Красноармейский район, с.Нижняя Банновка, ул. Советская 50 А.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет 65629,09 (шесть десять пять тысяч шесть сот двадцать девять ) 09 копеек, без НДС.
2.2. Цена Договора является твердой и в течении срока выполнения работ изменению не подлежит.
2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),УПД.
2.4. В цену договора включена стоимость выполнения работ с использованием своих механизмов, материалов и конструкций, стоимость 
доставки материалов, техники, инструментов, погрузочно-разгрузочных работ, сборки, транспортные расходы, расходы по вывозу и утилизации мусора, расходы по таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все иные затраты, издержки и затраты Исполнителя.
2.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Источник финансирования: Бюджет Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области:
КБК- 
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату по настоящему Договору после удержания из Цены настоящего Договора соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней).
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет, при этом Подрядчик самостоятельно несет ответственность в случае предоставления Заказчику недостоверных реквизитов.

3. Обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Осуществлять работы в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение№1 к договору) и локальным сметным расчетом (Приложение №2);
[bookmark: _page_14_0]3.1.2. Согласовать график работ с Заказчиком;
3.1.3. Выполнить работы согласно утвержденному Техническому заданию (Приложение №1)и локальным сметным расчетом (Приложение №2) и сдать их Заказчику. Передать Заказчику предусмотренную актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87— СП 68.13330.2017 исполнительную документацию (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на материалы и конструкции, гарантийные паспорта и т.д.).
3.1.4. Подрядчик обеспечивает своими силами и за свой счет доставку материалов, техники, инструментов. При выполнении работ использовать материалы надлежащего качества.
3.1.5. Устранить по требованию Заказчика обнаруженные в ходе работ, выполняемых Подрядчиком, дефекты и недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком за свой счёт,
3.1.6. Обеспечить с начала производства работ оформление наряда — допуска, а в ходе работ обеспечить выполнение строительных норм и правил, правил пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленных на объекте Заказчика.
3.1.7. Обеспечить поддержание чистоты и порядка на рабочих местах, вывоз мусора исполнитель производит своими силами и за свой счет, уборку рабочих мест по окончании работ и сдачу их Заказчику по акту.
3.1.8. Гарантировать при выполнение персоналом работ, соответствующую квалификацию, требований нормативно-технических документов:
3.1.8.1.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 
3.1.8.2.	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;
3.1.8.3.	СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,
3.1.8.4. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
3.1.8.5.	Другие действующие НТД.
3.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
3.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика посредством телефонной связи об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на объектах ведения работ.
3.1.11. Предоставить Заказчику по окончании Работ пакет исполнительной документации:
а)УПД;
б) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
в) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.12.Для проверки выполненной работы, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
3.1.13. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осуществлять в процессе ремонта технический контроль и надзор за соответствием объема, стоимости выполненных работ сметной документации, правилам производства работ, соответствием материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика.
3.2.2. По получению сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, в трёхдневный срок произвести приёмку выполненных работ.
3.2.3. Сдача результата работ Подрядчика и приемка его Заказчиком оформляются актами выполненных работ(форма КС-2);справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)., подписанными обеими сторонами.
3.2.4. Оплатить Подрядчику выполненные работы, в размере и в сроки, установленные договором.
3.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
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4.1. Срок гарантии на выполнение работы по устройству детской площадки, нормальной эксплуатации устанавливается продолжительностью 12месяцев с момента запуска объекта с оформлением гарантийного паспорта.
4.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию до их устранения, то в течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
4.3. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Возмещению подлежат все убытки, включая упущенную выгоду.
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.
5.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.
5.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение согласованных с Заказчиком начальных и окончательных сроков выполнения объема работ, оговоренные в договоре.
5.6.  Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
5.7. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств являются обстоятельства непреодолимой силы, включая наводнения, пожары, землетрясения, прочие природные бедствия, эпидемии, катастрофы, забастовки, войну или военные действия, изменение законодательства, регулирующего необходимые условия настоящего Договора, и иные, то есть чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, наступившие после заключения Договора, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и преодоления их последствий.
6.2. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу указанных обстоятельств, обязана известить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия этих обстоятельств немедленно, но не позднее пяти дней с даты их наступления и (или) прекращения действия. Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально.
[bookmark: _page_27_0]6.3.Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на какое-нибудь из указанных обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Саратовской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.2.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
7.2.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается необходимая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
[bookmark: _page_97_0]7.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
-по соглашению Сторон;
-по решению суда;
-в случае одностороннего отказа стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:
8.2.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
8.2.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
[bookmark: _page_77_0]Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. В случае направления решения с использованием почты решение считается полученным в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
В случае отправления решения посредством факсимильной связи или электронной почты решение считается полученным в день отправки. Решение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступили лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.3. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.4. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.
8.5. Одностороннее расторжение настоящего Договора не освобождает Поставщика от уплаты неустойки (штрафа, пени), а также возмещения понесенных Заказчиком убытков.
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[bookmark: _page_93_0]9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами не могли.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние, и за возникновение которых не несёт ответственность, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение,  забастовки, взрывы, пожары, противоправные действия третьих лиц, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора и т.п. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, но в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменном виде с использованием контактных данных Сторон, указанных в настоящем Договоре, известить другую Сторону о препятствии и его влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным органом. Не уведомленные или ненадлежащее уведомление о невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся непрерывно более 1 (одного) календарного месяца, Стороны приступают к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к соглашению, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления, при этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

[bookmark: _page_101_0]10. Срок действия, порядок изменения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение: 
- гарантийных обязательств по настоящему Договору;
- ответственности сторон по настоящему Договору;
- других обязательств Сторон по настоящему Договору, включая право Заказчика обращаться к Подрядчику за предоставлением заверенных копий документации.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (в том числе изменение несущественных условий договора, например, изменение реквизитов Сторон, технических ошибок, банковских реквизитов, контактных данных и иных условий), не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
10.4. Дополнительные работы/услуги/товар, связанные с исполнением настоящего Договора, могут считаться согласованными Заказчиком только при условии подписания между Сторонами настоящего Договора дополнительного соглашения. Без подписанного между Сторонами настоящего дополнительного соглашения Поставщик не вправе требовать оплаты дополнительных объемов работ/услуг/поставленных товаров в рамках настоящего Договора.

11.Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного
уведомления.
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

12. Заключительные положения

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, а также прочих изменений, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора она обязана в трехдневный срок письменно известить об этом другую Сторону.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.
12.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
[bookmark: _page_39_0]12.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
- приложение № 1 – «Техническое задание на устройство детского игрового оборудования в р.п.Каменский».
-приложение № 2 – «Локальный сметный расчет (смета)»
13. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК                                                     ПОДРЯДЧИК
	412841 Саратовская область, Красноармейский 
Район, с.Нижняя Банновка, ул. Советская 50

ИНН 6442010359
КПП 644201001
ОГРН 1056403215967
ОКТМО 63622455
БИК 016311121
л/с 04603025640
р/с 03231643636224556000
Единый казначейский счет:
401028108453370000052



Электронный
адрес: monbannovka50@rambler.ru
к.н. 8 939 811 29 70







Глава Нижнебанновского МО 
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Приложение № 1 к договору 
№
от«___»2026 г.

Техническое задание
на выполнение работ по устройству детского игрового оборудования в с. Нижняя Банновка

1.Наименование заказчика: Администрация Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области.
2.Место оказания услуг: Саратовская обл., Красноармейский р-н, с.Нижняя Банновка, ул. Советская ,  50 А
3.Наименование услуг: Устройство детского игрового оборудования в с.Нижняя Банновка
4.Сроки оказания услуг: в течении 5 рабочих дней с момента получения заявки от заказчика подрядчику, но не позднее 30.06.2026г.
5.Стоимость договора:
6.Общие указания.
Устройство детского игрового оборудования:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики товара и иные характеристики и показатели товара
	Количество (объем товара)
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Карусель
	диаметр 1 495, высота 730;Основание-платформа карусели выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Поручни выполнены из трубы круглого сечения d 26,8 мм, центральная стойка изготовлена из трубы d 48 мм. Сиденье изготовлено из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, спинка выполнена из труб d 21,3 мм, стойка сиденья выполнена из трубы d 33,5 мм Каркас заглубляемого основания изготовлен из профильной трубы 80х40 мм, трубы d 26,8 мм (стойки), трубы круглого сечения d 89мм (корпус вала), листа 5 мм, платики с отверстиями для анкерных штырей – лист 3мм. Заглубление каркаса карусели в грунт на 300 мм, крепление анкерными штырями 500 мм. Металлические части изделия окрашены порошковой глянцевой краской. Сиденье и платформа окрашены красками на водной основе с защитными свойствами. Изделие эксплуатируется на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150
	1
	шт

	2.
	Каркас качелей маятниковых с 2-мя подвесами на цепях
	Каркас-длина 2 860, ширина 1 840, высота 1 530;Для изготовления каркаса качелей использованы металлические трубы круглого и профильного сечения. Опорные стойки выполнены из труб круглого сечения d 42,3 мм, балка для подвесов выполнена из профиля сечением 80х40мм с платиками 50х40мм (полоса 4х40мм), стяжки боковые выполнены из трубы d 26,8мм, и трубы d 33,5мм (втулки). В основании труба круглого сечения d 48мм. Металлические части изделия зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Крепление к грунту - фиксирующие стержни длиной 500мм. Заглубление основания изделия в грунт на 200 мм.
Повес -Размеры, мм: длина 450 , ширина 180 , толщина 40мм; Сидение выполнено из термоэластопласта, армировано алюминиевой пластиной. Цепь подвесов короткозвенная грузоподъемная некалиброванная 6-2-Т(8)


	1
	шт

	3
	Песочница
	длина 1200, ширина 1 200, высота 225, Верхняя рамка-сиденье изготовлена из доски 135х45мм и представляет собой квадрат со скругленными радиусом 50мм углами. В двух противоположных сиденьях выполнены пазы для возможности установки крышки. Борта под сиденьями с пазами изготовлены из доски сечением 90х35мм. Борта под сиденьями без пазов изготовлены из доски сечением 135х35мм. Борта скрепляются между собой посредством ног, выполненных из металлического уголка 40х40мм. Снизу ноги заканчиваются металлическим платиком с отверстием для фиксирующего стержня. Детали соединяются между собой на оцинкованный крепеж. Металл окрашен порошковой глянцевой краской; доски окрашены красками на водной основе с защитными свойствами. Заглубление: 200мм. Крепление к грунту - фиксирующие стержни длиной 200 мм.
	1
	шт

	4
	Скамейка
	длина 1 460, ширина 555, высота 740, каркас изготовлен из труб круглого сечения и профильных труб, зачищенных, обезжиренных и окрашенных порошковой глянцевой краской. Ножки передние, а также подлокотники изготовлены из трубы круглого сечения d 33,5мм, задние опоры выполнены из профиля 40х20мм, стяжка из профиля сечением 30х20мм, платики выполнены из полосы 4х40мм, 4х20мм. Сидение и спинка выполнены из доски 35х90 мм (древесина хвойных пород влажностью 12 %). Деревянные детали отшлифованы, для покрытия используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки укрепляющая поверхности, значительно увеличивающая срок службы деревянных поверхностей. Пропитка отличается высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к УФ излучению. Не содержит токсичных растворителей. Деревянные детали крепятся к каркасу саморезами. Крепление к грунту - фиксирующие стержни длиной 500мм.
	1
	шт

	5
	горка
	длина 2 634, ширина 600, высота 1710,Стойки горки выполнены из трубы профильного сечения 40х25мм, в основании профиль 40х20мм. Стартовый участок изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 18мм. Элементы каркаса горки выполнены из трубы стальной профильной, сечением 20х20 мм, листа толщиной 3мм, полосы 4х40мм. Борта изготовлены из фанеры толщиной 15 мм. Скат горки выполнен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1 мм; для безопасности скат горки по всей длине с двух сторон огражден бортиками высотой 150 мм. Лестница металлическая изготовлена из профиля и труб круглого сечения. Тетива выполнена из профильных труб сечением 40х25 мм, перила из трубы круглого сечения d 26,8мм. Ступени лестницы изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18мм. Накладные элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 15 мм. В качестве покрытия используются краски на водной основе с защитными свойствами. Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Крепление к грунту - фиксирующие стержни 500мм. заглубление изделия в грунт 200 мм
	1
	шт

	6
	Качалка на пружинке
	длина (не менее) 600, ширина 260, высота 900.,конструкция качалки (фигура) изготовлена из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24мм. Сидение со спинкой выполнено из фанеры толщиной 18мм, сидение опирается на металлическую опору, выполненную из трубы круглого сечения d 60мм. Подножки выполнены из нескользящей ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Ось для ручек (шпилька) качалки выполнена из круга 10 мм. Ручки – насадки выполнены из пластика. Пружина качалки выполнена из металлического прута. Диаметр пружины 130 мм, высота пружины 250 мм. Диаметр прута для изготовления пружины 22 мм. Нижняя часть - сварная металлоконструкция, изготавливается из полосы 4х60 мм. Дно представляет собой лист фанеры произвольного контура для надежного закрепления конструкции в грунт бетонированием. Деревянные детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены, в качестве покрытия используются краски на водной основе с улучшенными декоративными и защитными свойствами, художественные панно окрашены методом прямой УФ полноцветной широкоформатной печати с высоким разрешением, сверху нанесен нетоксичный лак на водной основе. При изготовлении конструктивных элементов использованы: пружина; листовой металл, окрашенный порошковой краской; пластиковые ручки; оцинкованный крепеж; Крепление в грунт - заглубление 400 мм включая бетонирование изделия
	1
	шт

	7
	Спортивный комплекс
	длина 2 350, ширина 1 090, высота 2 010, опорные столбы деревянные, клееные, сечением 90х90 мм. Крепление опорных столбов игрового оборудования к грунту выполнено посредством металлического узла и фиксирующих стержней. Перекладины и стяжки изготовлены из труб круглого сечения d 26,8мм и профиля сечением 30х20мм, листа 3мм, полосы 40х4мм. Поручни выполнены из трубы d 26,8мм. Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Накладные элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной 15 мм. В качестве покрытия используются краски на водной основе с улучшенными декоративными и защитными свойствами. При изготовлении конструкционных элементов используется: оцинкованный крепеж; Крепление к грунту - фиксирующие стержни 500 мм. Заглубление в грунт 200мм	
	1
	шт

	8
	Урна бетонная с ведром
	длина 400, ширина 400, высота 600 мм. Объем 24 л, масса 120 кг, Для изготовления урны используется цемент марки М-500 с добавлением речного намывного кварцевого песка (фракция 2-5 мм), щебня гранитного (фракция 5-20 мм) и фибры. Конструкция не предполагает использования каркаса из арматуры за счет увеличения количества фибры. Изделие отлито, ошкурено, оштукатурено, еще раз ошкурено, покрыто грунтовкой по бетону и окрашено водно-дисперсионной краской на акриловой основе. Ведро изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4 мм
	1
	шт

	
	
	ИТОГО
	8
	шт





ЗАКАЗЧИК                                                     ПОДРЯДЧИК
	Администрация Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области



Глава администрации
Нижнебанновского муниципального
образования Красноармейского
муниципального района
Саратовской области

_______________________________/Н.Г.Ромашина

	












































Приложение № 2 к договору 
№
от«___»                       2026 г.

«Локальный сметный расчет (смета)»
