Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.
За период с 26.07.2026 г. по 31.07.2026 г. (6 дней) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)
(на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх.№ 6367 от 22.11.2025, Вх.№ 6368 от 22.12.2025, Вх.№ 6369 от 22.12.2025)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*			
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу <ц>	Среднее квадратичное отклонение $\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(ц_i-<ц>)^2}{n-1}}$	коэффициент вариации цен V (%) *(не должен превышать 33%)* $V=\frac{\sigma}{<ц>}*100$	**Расчет Н(М)ЦК по формуле** v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; $ц_i$ - цена единицы $НМЦК^{рын}=\frac{v}{n}*\sum_{i=1}^{n}ц_i$	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Лимит финансирования	Коэффициент недофинансирования
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства	16 800 000,00	15 600 000,00	18 000 000,00	16 800 000,00	1 200 000,00	7,14	**16 800 000,00**	**16 800 000**		
	Брянская область 2 поста ГБР на а/т*, в том числе:										
1.1	Путепровод через а/д А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь на км 21+175 автодороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска	16 800 000	15 600 000	18 000 000	16 800 000,00	1 200 000,00	7,14	**16 800 000,00**	**16 800 000**		
	ИТОГО за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.								**16 800 000**		
	ИТОГО за период с 01.01.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.								**15 400 000**	**7 354 578**	**0,47757000000**
	ИТОГО за 1 месяц в ценах 2026 г.								**1 400 000**	**668 598**	
	ИТОГО за период с 26.07.2026 г. по 31.07.2026 г. (6 дней)								**270 968**	**129 406**	
	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом коэффициентов недофинансирования (руб.)								**129 406**		

*** а/т - автомобильный транспорт**

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила: 129 406 рублей

Заказчик:

Начальник ОТБ
филиала в г. Воронеже **А.И. Окшин**