

Заказчик Главное управление МЧС России по Курской области

"Утвержден" "03" 12 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 57 202,19 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Капитальный ремонт здания кирпичного с гаражом по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, д. 41

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
Итого по Главам 1-1							
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01	Капитальный ремонт здания кирпичного с гаражом по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, д. 41	34 827,68	4 659,42	5 886,28		45 373,38
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			34 827,68	4 659,42	5 886,28		45 373,38
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
Итого по Главам 1-3			34 827,68	4 659,42	5 886,28		45 373,38
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
Итого по Главам 1-4			34 827,68	4 659,42	5 886,28		45 373,38
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
Итого по Главам 1-5			34 827,68	4 659,42	5 886,28		45 373,38
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	ЛСР-06-01-01	Резервуар, назначение ВК	110,27				110,27
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"			110,27				110,27
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			34 937,95	4 659,42	5 886,28		45 483,65
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			34 937,95	4 659,42	5 886,28		45 483,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Расчет № СР-01	Стоимость услуги по размещению (захоронению) строительных отходов				290,27	290,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					290,27	290,27
	Итого по Главам 1-9		34 937,95	4 659,42	5 886,28	290,27	45 773,92
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Расчет № СР-02. Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль - 2,14%				979,56	979,56
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					979,56	979,56
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства							
	Итого по Главам 1-11		34 937,95	4 659,42	5 886,28	1 269,83	46 753,48
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
5	п.173 Методики определения сметной стоимости №421/пр	Авторский надзор - 0,2%				91,55	91,55
6	Смета на проектные работы	Обмерные и обследовательские работы здания. Обследовательские работы внутренних инженерных сетей				142,08	142,08
7	Смета на проектные работы	Проектная документация на капитальный ремонт здания				571,99	571,99
8	Расчет № СР-03. Постановление правительства РФ №145 от 05.03.2007	Проверка достоверности сметной стоимости строительства				109,39	109,39
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					915,01	915,01
	Итого по Главам 1-12		34 937,95	4 659,42	5 886,28	2 184,84	47 668,49
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		34 937,95	4 659,42	5 886,28	2 184,84	47 668,49
Дополнительные работы и затраты							
	Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"		34 937,95	4 659,42	5 886,28	2 184,84	47 668,49
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	6 987,59	931,88	1 177,26	436,97	9 533,70
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		6 987,59	931,88	1 177,26	436,97	9 533,70
	Итого по сводному расчету		41 925,54	5 591,30	7 063,54	2 621,81	57 202,19
	<i>в том числе:</i>						
	ОТ						8 228,23
	ЭМ						492,26
	ОТМ						264,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		М					17 230,93
		Перевозка					181,05
		НР					8 637,09
		СП					4 563,21
		оборудование					7 063,54
		прочие затраты					2 621,81

Руководитель проектной организации
 Главный инженер проекта

(Лазарева А.В.)
 (Часовников А.Г.)

Заказчик

Начальник Главного управления МЧС России по Курской области

(Лунев. И.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

