

ДОГОВОР № _____________________
на выполнение работ по выборочному текущему ремонту отопления здания гаража для спецмашин 2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Бурова, д.9 лит.П.

ИКЗ 261575303585157530100100470041000000

г. Орёл                                                                                                                        «___» ________ 2026  г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области (далее Главное управление МЧС России по Орловской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________________________, действующего на основании доверенности Главного управления МЧС России по Орловской области ___________________________ и Положения утвержденного приказом Главного управления МЧС России по Орловской области от от 30.12.2025 № 1112, с одной стороны, и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в сроки и на условиях Договора выполнить работы по выборочному текущему ремонту (далее - Работы) отопления здания гаража для спецмашин             2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Бурова, д.9 лит. П (далее — объект) согласно Техническому заданию (приложение № 1 к Договору)  и локальному сметному расчету № 01 (приложение № 2 к Договору), и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать Техническому заданию (приложение № 1 к Договору) и локальному сметному расчету (смета) № 1 (приложение № 2 к Договору), а также установленным соответствующим нормативным правовым актам, стандартам, техническим условиям, ГОСТам и иным требованиям, обычно предъявляемым к результатам такого рода работ.
1.3. Выборочный текущий ремонт выполняется Подрядчиком с использованием собственного оборудования, инструментов, расходных материалов.
1.4. Код вида расходов (КВР): 244

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказанных Услуг по настоящему Договору, подлежащих оплате составляет _________ (____________) рублей ____коп, в том числе НДС (без НДС). Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ. 
2.2. Оплата по Договору осуществляется за счет средств Федерального бюджета.
2.3. Общая стоимость Работ, указанная в настоящем пункте, включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объема Работ предусмотренных Договором, техническим заданием Заказчика и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а так же все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе амортизацию оборудования, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, расходы, связанные с доставкой материалов и оборудования, расходы по вывозу мусора, плату за используемые коммунальные услуги.
2.4. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней, от даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных Работ (акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452)), согласно раздела 6 настоящего Договора. 
(В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору оплата Заказчиком может осуществляться в соответствии с п. 8.3.2 настоящего Договора  и действующим законодательством).
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. 
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.6. Заказчик считается исполнившим обязательство, указанное в пункте 2.4. настоящего Договора, с момента списания денежных средств с его счета.
2.7. По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Работ может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10 % (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Работ исходя из установленной в Договоре цены единицы Работ, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Работ, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работ.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.9. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе: стоимость приобретения, поставки, монтажа и демонтажа необходимого для ремонта оборудования, конструкций и материалов; затраты, связанные с обеспечением ремонта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, страхование; таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов; стоимость уборки и вывоза строительного мусора; транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком; испытание и пусконаладочные работы, стоимость затрат по укрытия поверхностей от замачивания конструкций и предотвращения протечек внутрь помещений, обогрев площадей выполнения работ и иные мероприятия по устранению непредвиденных ситуаций от природных и стихийных бедствий, сметная прибыль, другие затраты и обязательные платежи, коммунальные платежи за электроэнергию, воду на период ведения работ, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения Договора.
2.10. По истечении срока действия Договора, указанного в пункте 13.1 Договора, а также в случае расторжения Договора Сторонами, составляется и подписывается акт сверки взаимных расчетов.
2.11. Работы, не предусмотренные Договором, Техническим заданием (описанием объекта закупки) (приложение № 1 к Договору), локальным сметным расчетом (смета) № 1 (приложение № 2 к Договору), Заказчиком не оплачиваются.
2.12. Единица измерения и количество по Договору – 1 условная единица.

3. Сроки и место выполнения работ
3.1. Срок начала выполнения работ – от даты подписания Договора.
3.2. Срок окончания выполнения работ – по 04 сентября 2026 года (включительно).
3.3. Место выполнения работ: здание гаража для спецмашин 2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Бурова, д.9 лит.П.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.  
4.1.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе оказания Услуг и (или) приёмки оказанных Услуг.
4.1.3. Требовать от Подрядчика возмещения стоимости причинённого Заказчику материального ущерба в ходе выполнения Работ. 
4.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком Работ, не предусмотренных настоящим Договором, техническим заданием, локальным сметным расчётом (смета).
4.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле, за ходом, качеством и соблюдением сроков выполнения Подрядчиком Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных Работ по настоящему Договору.
4.1.6. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.1.7. Требовать от Подрядчика уплаты неустойки Договора, в случае полного или частичного невыполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Производить своевременную оплату выполненных Работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Представлять по запросам Подрядчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.  
4.2.3. По результатам выполненных Работ принять их не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документов в соответствии с пунктом 6.1 Договора.
4.2.4. Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ и (или) приемки выполненных Работ.
4.2.5. Назначить представителя для осуществления контактов с Подрядчиком от имени Заказчика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице Подрядчику.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных Работв порядке, предусмотренном п. 2 настоящего Договора.
4.3.2. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора. 
4.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.
4.3.4. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению Договора третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные. Невыполнение третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения Договора, а также от уплаты в связи с неисполнением обязательств, неустойки (штрафов, пеней). 
4.4. Подрядчик обязан: 
4.4.1. Гарантировать сдачу всего объема Работ, оказанных с надлежащим качеством, в строгом соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к Договору), локальным сметным расчетом (смета) (Приложение №2 к Договору) условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результаты выполненных Работ Заказчику. 
4.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора представить Заказчику список работников, привлекаемых для работы на Объекте Заказчика, с предоставлением паспортных данных (копий паспортов) и иных сведений, необходимых для оформления соответствующего доступа, а 
также сведения о транспортных средствах для оформления разрешения на въезд на территорию Заказчика.
4.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора назначить ответственных должностных лиц для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и поставку материалов и оборудования Подрядчика на Объект, о чем направить Заказчику уведомление. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя, отчество ответственных должностных лиц, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа/доверенности о назначении ответственных должностных лиц, контактный телефон, электронная почта.
4.4.4. Производить работы без остановки основной деятельности подразделения Заказчика.
4.4.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному в Договоре сроку предоставить Заказчику выполненные Работы, предусмотренных Договором, результаты отдельного этапа исполнения Договора (в случае установления этапов исполнения Договора).
4.4.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок.
4.4.7. При привлечении и использовании для выполнения работ по Договору иностранных работников соответствовать и соблюдать требованиям законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
4.4.8. Уведомить Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня завершения выполнения работ, предусмотренного Договором, о готовности Объекта к приемке и сдать Объект Заказчику с оформлением и предоставлением отчетных документов (акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта на выполнение скрытых работ, подписанные Подрядчиком в двух экземплярах, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
[bookmark: _Hlk101952232]4.4.9. Незамедлительно, с момента возникновения на месте проведения работ происшествий и чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с хищением или уничтожением имущества, обстоятельств, указанных в пункте 4.4.6. Договора, в том числе о приостановлении работ, в письменной форме уведомить ответственное должностное лицо Заказчика.
4.4.10. В течение всего срока выполнения работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, а также безопасность Объекта в соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, в том числе:
а) полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать место, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;
б) принять все меры по противопожарной безопасности Объекта при выполнении работ и согласовать их с Заказчиком;
в) обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов выполнения работ. 
4.4.11. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования, конструкций, изделий, строительной техники на Объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика. Все риски, связанные с повреждением или утратой собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники и прочего несет Подрядчик.
4.4.12. Обеспечить до сдачи результата работ Заказчику уборку всех площадей Объекта, где производились работы.
4.4.13. Нести ответственность за действия третьих лиц, привлечённые Подрядчиком к выполнению работ, как за свои собственные.
4.4.14. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в ходе сдачи-приемки выполненных работ и в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.15. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Договора, Технического задания (приложение № 1 к Договору), локального сметного расчета (смета) № 1 (приложение № 2 к Договору).
4.4.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (ответственного должностного лица Заказчика), если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в срок, установленный предписанием Заказчика (ответственного должностного лица Заказчика).
4.4.17. . Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, оборудования, изделий, в том числе беспрепятственно допускать ответственных должностных лиц Заказчика к любому конструктивному элементу.
4.4.18. Предоставить Заказчику информацию и документы о ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, включая исполнительно-техническую документацию, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Заказчика запроса на представление таких информации и документов.
4.4.19. Обеспечить использование новых материалов, не бывших в употреблении (у которых не восстановлены потребительские свойства). Представить Заказчику копии сертификатов (паспортов), а также иные документы на материалы и оборудование в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора.
4.4.20. Сдать выполненные Работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Договора. Качество выполненных Работг определяется комиссией, которая может состоять из представителей Заказчика и Подрядчика. 

5. Обеспечение работ материалами, оборудованием, изделиями,
строительной техникой
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство поставить на Объект Заказчика все необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), локальным сметным расчетом (смета) № 1 (приложение № 2 к Договору), а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
5.2. Все строительные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать требованиям по качеству и техническим характеристикам материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 
5.3. Осуществление работ с использованием строительных материалов и оборудования, применение которых может привести к нарушению требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, не допускается.
5.4. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ с использованием строительных материалов и оборудования предоставляет Заказчику копии сертификатов, паспортов, а также результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных Подрядчиком в рамках осуществления входного контроля материалов и оборудования (с записью в соответствующем журнале), поставленных для выполнения работ по Договору.
5.5. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения объекта и всех поставленных для реализации Договора строительных материалов и оборудования до даты приемки выполненных работ.
5.6. Подрядчик обеспечивает складирование и хранение применяемых строительных материалов и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на данные материалы и оборудование.
В случае выявления нарушений установленных правил складирования и хранения Подрядчик обязан немедленно устранить указанные нарушения. Подрядчик обязан приостановить применение неправильно складированных и хранимых строительных материалов, и оборудования до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Заказчика.
5.7. Подрядчик обеспечивает энергоресурсами место ведения работ и оплачивает коммунальные услуги на период ведения работ.


6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Подрядчик по окончанию выполнения работ предоставляет Заказчику следующие отчетные документы: (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт на выполнение скрытых работ и иную исполнительную документацию, счет, счет-фактуру (при наличии), иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
6.2. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.3. Экспертиза выполненных Работ, предусмотренных Договором, проводится сотрудниками Заказчика, имеющими соответствующие полномочия (далее - эксперты). 
6.4. Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты (экспертные организации) имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора (в случае установления этапов исполнения Договора). 
6.5. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
6.6. Заключение экспертизы подготавливается в трех экземплярах (для Заказчика и Подрядчика), один из которых в дальнейшем передается специально создаваемой Заказчиком приемочной комиссии. 
6.7. Приемка результатов исполнения Договора осуществляется уполномоченной Заказчиком приемочной комиссией по факту выполненных Работ. 
6.8. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения Работ требованиям, установленным в Договоре.
6.9. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика в течение 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком полного пакета документов, указанных в пункте 6.1 настоящего раздела.
6.10. Для участия в приемке выполненных Работ Подрядчик вправе направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.
6.11. Все расходы, связанные с исправлением некачественно выполненных Работ осуществляются за счет сил и средств Подрядчика. 
6.12. Представитель Заказчика в рамках Контракта имеет право:
- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых Работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, поэтапной приёмки скрытых элементов;
 - приостанавливать производство строительно-монтажных Работ, если они выполняются с нарушениями требований норм и правил, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, предписания технического надзора, акта технического состояния;
- не принимать Работы, выполненные некачественно, с отступлениями от ГОСТов, СП и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
6.13. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 3 дневный срок при их обнаружении

7. Гарантии качества работ
7.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью               3 года, срок гарантии на материалы устанавливается в течение 24 месяцев с даты приемки выполненных работ.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
7.2. В случае если производителями или Поставщиками строительных материалов и оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.1 Договора, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
7.3. Гарантии качества распространяются, в том числе на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору, а также на все составляющие результата выполненной работы.
7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
7.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
7.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком, принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены строительные материалы и оборудование, которые не соответствуют сертификатам или иным документам, подтверждающим их качество, или требованиям Договора, Технического задания (приложение № 1 к Договору), локального сметного расчета (смета) № 1 (приложение № 2 к Договору), то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет Акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.
Акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7.7. Для участия в составлении Акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить свое ответственное должностное лицо.
7.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика.
7.9. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.


8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
Размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042).
8.2.3 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, оплата Заказчиком по Договору может осуществляться на основании акта выполненных Работ, в котором указываются: 
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; 
размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);
итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору за вычетом штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором.
В таком случае, исполнение обязательства Подрядчика по Договору по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагаются на Заказчика.
8.3.3. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором.
Порядок списания пеней определяется в соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (с изменениями и дополнениями).
8.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, (отдельного этапа исполнения Договора) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения  Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке):
- 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
8.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.
8.3.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке: 1000,00 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
8.3.8. Уплата и/или удержание штрафа, неустойки (пеней) не освобождает Подрядчика от обязанностей по исполнению условий Договора.
8.3.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.
9.2.	 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4.	 Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Договора, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде Орловской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде, и с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.  По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, со дня получения претензии.

11. Порядок внесений изменений и расторжения Договора

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: dst101327]11.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.п. 11.3 настоящего Договора.
[bookmark: dst101328]11.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
[bookmark: dst101977]11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи, и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
[bookmark: dst101330]11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
[bookmark: dst101331][bookmark: dst170]11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 11.4 настоящего Договора. 
[bookmark: dst101342]11.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
[bookmark: dst101979]11.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 
[bookmark: dst101338]11.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты, надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
[bookmark: dst101339]11.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты, надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
[bookmark: dst101340]11.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.


12. Срок действия Договора и прочие условия
12.1.	Договор вступает в юридическую силу и считается заключенным в день размещения в единой информационной системе и действует до 03.11.2026, в части гарантийных обязательств - до дня их полного исполнения.
12.2.	Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами по Договору, если таковые имели место при исполнении Договора.
12.3.	По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.
12.4. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.
12.5. Любой ущерб, вызванный нарушением положений Договора, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
12.6. Сметная стоимость, включая НДС, указанная в приложении № 2 к проекту Договора «Локальный сметный расчет (смета) № 1», изменяется с учетом применения коэффициента (при изменении цены Договора) и соответствует цене, по которой заключается Договор.
12.7. Подрядчик несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в разделе 14 Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или ответственного должностного лица. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в разделе 14 Договора, считаются полученными Подрядчиком, даже если он не находится по указанному адресу.
12.8.	При исполнении Договора перемена Подрядчика является невозможной, 
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика 
по такому Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения
13.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
13.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. 
13.3. Все дополнительные соглашения, сообщения и уведомления, направленные Сторонами в связи и во исполнение Договора, должны быть оформлены письменно, подписаны уполномоченными лицами и будут считаться поданными надлежащим образом, если они переданы по почте заказным письмом или факсом, или курьером под роспись уполномоченного лица по указанным в Договоре юридическим или почтовым адресам Сторон.
13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае подписания Договора в форме электронного документа, он признается составленным в одном экземпляре, равнозначном бумажному.
13.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание (описание объекта закупки);
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 1;
Приложение № 3 – Спецификация.

14. Адреса (местонахождение) и банковские и иные реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Главное управление МЧС России по Орловской области
Юридический адрес: 302028, г. Орел,
ул. Сурена Шаумяна, д. 33
Почтовый адрес: 302028, г. Орел,
ул. Сурена Шаумяна, д. 33
Банковские реквизиты:
ИНН 5753035851, КПП 575301001
ЕКС 40102810745370000024
Казначейский
счет 03211643000000013214
в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород.
БИК 012202102, л/с 03541784040
Тел: (4862) 42-97-60
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Приложение № 1
к Договору №  _____________________ 

от __ ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
на выполнение работ по выборочному текущему ремонту отопления здания гаража для спецмашин 2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Бурова, д.9 лит.П.
 (далее по тексту – Объект)

1. Место выполнения работ: Орловская область, г. Орёл, ул. Бурова, д. 9 лит. П.
2. Срок выполнения работ: от даты подписания Договора по 04.09.2026 (включительно).
3. Источник финансирования: средства Федерального бюджета 2026 года.
4. Код бюджетной классификации (КБК): 17703101040190049244
5. Объемы работ:

	п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. 

	Демонтаж

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
	м
	22
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм
	м
	50
	

	Монтажные работы

	3
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
	м
	9
	

	4
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм
	шт
	1
	

	5
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм
	шт
	8,19
	

	6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм
	м
	9,225
	

	7
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм
	шт
	10
	

	8
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х40х50 мм
	шт
	2
	

	9
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
	шт
	2
	

	10
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм
	шт
	1
	

	11
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм
	шт
	1
	

	12
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2
	

	13
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм
	соединений
	32
	

	14
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	34
	

	15
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм
	шт
	2
	

	16
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2
	

	17
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	37,74
	

	18
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм
	м
	34,85
	

	19
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм
	шт
	8
	

	20
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм
	шт
	8
	

	21
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм
	шт
	2
	

	22
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм
	шт
	4
	

	23
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2
	

	24
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2
	

	25
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	2
	

	26
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм
	соединений
	51
	

	27
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	м
	0,5
	

	28
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	м
	0,5125
	

	29
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	1
	

	30
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
	соединений
	2
	

	31
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	6
	

	32
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	

	33
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	6,15
	

	34
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	4
	

	35
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	6
	

	36
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	2
	

	37
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	соединений
	14
	

	38
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	5
	

	39
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	5
	

	40
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	5,125
	

	41
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	20
	

	42
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	15
	

	43
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	5
	

	44
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединений
	70
	

	45
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	5
	

	46
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	15
	

	47
	Радиатор биметал. РБС 500/100 8 секц. (1400 Вт)
	шт.
	5
	

	48
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
	компл
	5
	

	49
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	1
	

	50
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	шт
	2
	

	51
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	8
	

	52
	Радиатор биметал. РБС 500/100 12 секц. (2100 Вт)
	шт.
	2
	

	53
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
	компл
	2
	

	54
	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах
	шт
	7
	

	55
	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 2,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	7
	

	56
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм (L = 300 мм)
	отверстий
	3
	

	57
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм
	шт
	1
	

	58
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-09 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
	отверстий
	3
	

	59
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм
	шт
	1
	

	60
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1
	

	61
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	1
	

	62
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,2
	

	63
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	шт
	4
	

	64
	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 20 мм
	шт
	4
	

	65
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2
	

	66
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	шт
	2
	

	67
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2
	

	68
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм (присоединение к действующей сети)
	шт
	2
	

	69
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	185,42
	

	Теплоизоляционные работы

	70
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	43
	

	71
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм
	м
	9,9
	

	72
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
	м
	37,4
	




6. Условия выполнения работ:
6.1 Строительные материалы, изделия и расходные материалы для проведения работ по выборочному текущему ремонту водопровода на Объекте в соответствии с заключенным Договором Подрядчик приобретает самостоятельно, за счет собственных средств.
6.2. Работы выполняются в условиях функционирующего (работающего) Объекта Заказчика. Продолжительность рабочего дня Подрядчика при выполнении работ - (с 8-00 до 19-00 часов с перерывом на обед с 12-00 до 13-00), при 5-ти дневной рабочей неделе с учетом выходных нерабочих и праздничных дней. 
Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно только по согласованию с Заказчиком. Проживание работников Подрядчика на территории Заказчика запрещено. 
6.3. Подрядчик должен назначить на Объект мастера или иное лицо, ответственное за выполнение работ, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении работ по настоящему Договору.
Для организации доступа работников Подрядчика к месту выполнения работ на Объект Заказчика, Подрядчик до начала работ должен представить список своих работников, привлечённых к работам, с указанием их паспортных данных, контактных телефонов. При изменении состава работников Подрядчика, привлечённых к работе на Объекте, Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Заказчику уточнённый список работников.
6.4. Подрядчик обязуется выполнить работы с привлечением работников, которые должны выполнять требования пропускного режима, действующего на территории Объекта. Ввоз, вывоз материалов и инструментов с территории осуществляется по предварительному согласованию с представителем Заказчика.
6.5. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, инструкций и требований, установленных на территории и на Объекте Заказчика. (Распитие спиртных напитков и курение в помещении и на территории Объекта –запрещено)
6.6. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ Подрядчик обязан осуществлять уборку места выполнения работ, вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке места выполнения работ.
Складировать материалы и мусор разрешается только в заранее согласованном с Заказчиком или представителем Заказчика месте.
6.7. Работы должны быть выполнены Подрядчиком качественно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
6.8. Подрядчик при выполнении работ обязуется не нарушать бесперебойное функционирование инженерно-технических систем.
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится Подрядчиком своими силами и средствами, и только по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.9. Подрядчик несет материальную ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении работ по настоящему Договору.
6.10. Подрядчик обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в результате выполнения работ и приостановить их выполнение до получения соответствующих указаний.
6.11. В случае возникновения по вине Подрядчика аварийных ситуаций при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими силами и за счёт собственных средств.
6.12. В случае выявления в процессе выполнения работ проблем, обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок, Подрядчик обязан оперативно информировать об этом Заказчика, путём направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы.
6.13. Подрядчик обязан предоставить Заказчику возможность беспрепятственного контроля за производством всех видов работ в течение всего срока выполнения работ (без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика).
6.14. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ с применением необходимых материалов приобретённых Подрядчиком, оборудованием и инвентарем, требующихся для выполнения работ по настоящему Договору.
6.15. Частичное выполнение работ не допускается.
6.16. Подрядчик самостоятельно уточняет все объемы и замеры, произведенные Заказчиком до начала выполнения работ.
6.17. Подрядчик должен обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и обеспечить контроль их ношения и правильного применения. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика
6.18. Подрядчик несёт ответственность за нарушения законодательства в области охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причинённого в связи с этим вреда, допущенные работниками.
6.19. В случае если Заказчик был привлечён к ответственности за нарушения Подрядчика, допущенные при выполнении работ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причинённые убытки. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Заказчика, третьими лицами и их имуществом, произошедшие в процессе выполнения работ, Подрядчик обязуется возместить причинённые убытки.
6.20. В случае повреждения имущества Заказчика по вине Подрядчика, замена или ремонт поврежденного имущества (оборудования) производится силами и за счет Подрядчика.


7. Требования к материалам
7.1. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии сертификатов соответствия на используемые для выполнения работ материалы (подлежащие обязательной сертификации).
Предлагаемые к использованию в ходе выполнения работ материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без следов вторичного использования), не иметь загрязнений, дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на Объекте.
Материалы должны быть свободными от прав третьих лиц.
Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в Сметной документации.
7.2. Обеспечение сохранности материалов осуществляет Подрядчик. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов до сдачи работ Заказчику.


8. Срок выполнения работ и сдача объекта.
8.1. Срок начала выполнения работ – от даты подписания Договора.
8.2. Срок окончания выполнения работ – по 04 сентября 2026 года (включительно).
Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять состав, объем работ и увеличивать сроки выполнения работ
8.3. Подрядчик за три дня предупреждает Заказчика о сдачи Объекта и представляет Заказчику:
- акты на скрытые виды работ (при необходимости);
- акт выполненных работ КС-2;
- акт выполненных работ КС-3.
Выполнение работ, товары, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативными правовыми актами, нормативными документами, санитарными нормами и правилами (СанПин), территориальными сметными нормами (ТСН), нормами пожарной безопасности, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ, товары должны соответствовать всем требованиям, установленными  государственными стандартами (ГОСТ). 
Товары, должны отвечать требованиям энергетической эффективности в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении товаров, на которые распространяются требования указанных нормативных актов.

	                     Заказчик:
	               Подрядчик:

	
	

	                  _______________ 
	     _______________ 

	                             ЭП/МП
	                              ЭП/МП


2

   
Приложение № 2
к Договору №  _____________________ 

от __ ___________ 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1


	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Орловской области от 06.03.2025 № 133

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	57. Орловская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Орловская область

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выборочный текущий ремонт отопления здания гаража для спецмашин 2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Бурова, д.9 лит.П.

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выборочный текущий ремонт отопления здания гаража для спецмашин 2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Бурова, д.9 лит.П.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отопление

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ВОР № 02-01-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  (проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	366,656
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	300,54
	
тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	46,16
	
тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0.00
	
тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,59
	
тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0.00
	
тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	131,91
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	
	0.00
	
тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,63
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	Демонтаж

	1
	ГЭСНр65-02-003-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
	100 м
	0,22
	1
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 100

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	37,8
	
	8,316
	
	
	319,12
	
	2 653,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 653,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 653,80

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	2308,81
	

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 167,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 864,91
	 
	6 130,28

	2
	ГЭСНр65-02-003-03
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	82,47
	
	41,235
	
	
	313,76
	
	12 937,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 937,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 937,89

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	11 255,96

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 692,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 773,04
	 
	29 886,52

	Монтажные работы

	3
	ГЭСН16-04-005-05
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,14
	1,15
	1,25649
	
	
	351,30
	
	441,40

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00225
	
	
	1 049,29
	
	2,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00225
	
	
	482,71
	
	1,09

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,142875
	14,13
	1,51
	21,34
	
	3,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,01125
	
	
	656,27
	
	7,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,01125
	
	
	359,35
	
	4,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,1272
	
	0,191448
	35,71
	0,66
	23,57
	
	4,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,9468
	
	0,175212
	
	
	8,69
	
	1,52

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,091
	
	0,00819
	584,14
	1,31
	765,22
	
	6,27

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00173
	
	0,0001557
	150 361,36
	0,76
	114 274,63
	
	17,79

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	9,1
	
	0,819
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	9,225
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	446,53

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	486,27

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	273,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 877,33
	 
	1 248,96

	4
	ФСБЦ-01.7.17.09-1014 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм
	шт
	1
	1
	1
	83,80
	1,24
	103,91
	 
	103,91

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,91

	5
	ФСБЦ-24.1.02.01-0009 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм
	шт
	8,19
	1
	8,19
	70,76
	1,29
	91,28
	 
	747,58

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Объем=(Ф14.р2)*10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	747,58

	6
	ФСБЦ-24.3.02.05-0055 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм
	м
	9,225
	1
	9,225
	1 066,20
	1,13
	1 204,81
	 
	11 114,37

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 114,37

	7
	ФСБЦ-24.3.05.16-0134 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм
	шт
	10
	1
	10
	40,93
	1,13
	46,25
	 
	462,50

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	462,50

	8
	ФСБЦ-24.3.05.15-0159 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х40х50 мм
	шт
	2
	1
	2
	55,84
	1,13
	63,10
	 
	126,20

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,20

	9
	ФСБЦ-24.3.05.07-0155 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	34,45
	1,13
	38,93
	 
	77,86

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,86

	10
	ФСБЦ-24.3.05.07-0140 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм
	шт
	1
	1
	1
	25,09
	1,13
	28,35
	 
	28,35

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,35

	11
	ФСБЦ-24.3.05.07-0139 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм
	шт
	1
	1
	1
	24,38
	1,13
	27,55
	 
	27,55

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,55

	12
	ФСБЦ-24.3.05.07-0124 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2
	1
	2
	547,70
	1,13
	618,90
	 
	1 237,80

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 237,80

	13
	ГЭСН16-04-006-05
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм
	100 соединений
	0,32
	1
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	5,92
	1,15
	2,17856
	
	
	380,80
	
	829,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,004
	
	
	656,27
	
	2,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,004
	
	
	359,35
	
	1,44

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,245
	
	2,3184
	
	
	8,69
	
	20,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	853,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	831,04

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	905,00

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	508,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 085,69
	 
	2 267,42

	14
	ГЭСН16-04-005-04
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	100 м
	0,34
	1
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,51
	1,15
	4,89141
	
	
	351,30
	
	1 718,35

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0085
	
	
	1 049,29
	
	8,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0085
	
	
	482,71
	
	4,10

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,53975
	14,13
	1,51
	21,34
	
	11,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,0255
	
	
	656,27
	
	16,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,0255
	
	
	359,35
	
	9,16

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,3579
	
	0,461686
	35,71
	0,66
	23,57
	
	10,88

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,0824
	
	0,708016
	
	
	8,69
	
	6,15

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,111
	
	0,03774
	584,14
	1,31
	765,22
	
	28,88

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00211
	
	0,0007174
	150 361,36
	0,76
	114 274,63
	
	81,98

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	11,1
	
	3,774
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	34,85
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 896,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 731,61

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 885,72

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 059,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 241,59
	 
	4 842,14

	15
	ФСБЦ-01.7.17.09-1014 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм
	шт
	2
	1
	2
	83,80
	1,24
	103,91
	 
	207,82

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207,82

	16
	ФСБЦ-18.1.09.08-1046 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2
	1
	2
	2 026,68
	1,38
	2 796,82
	 
	5 593,64

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 593,64

	17
	ФСБЦ-24.1.02.01-0006 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	37,74
	1
	37,74
	56,20
	1,29
	72,50
	 
	2 736,15

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Объем=(Ф2.р3)*10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 736,15

	18
	ФСБЦ-24.3.02.05-0054 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм
	м
	34,85
	1
	34,85
	670,00
	1,13
	757,10
	 
	26 384,94

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 384,94

	19
	ФСБЦ-24.3.05.16-0133 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм
	шт
	8
	1
	8
	25,23
	1,13
	28,51
	 
	228,08

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,08

	20
	ФСБЦ-24.3.05.15-0150 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм
	шт
	8
	1
	8
	25,92
	1,13
	29,29
	 
	234,32

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,32

	21
	ФСБЦ-24.3.05.07-0134 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм
	шт
	2
	1
	2
	13,68
	1,13
	15,46
	 
	30,92

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,92

	22
	ФСБЦ-24.3.05.07-0154 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм
	шт
	4
	1
	4
	21,63
	1,13
	24,44
	 
	97,76

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,76

	23
	ФСБЦ-24.3.05.07-0090 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2
	1
	2
	370,67
	1,13
	418,86
	 
	837,72

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	837,72

	24
	ФСБЦ-24.3.05.07-0070 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2
	1
	2
	328,52
	1,13
	371,23
	 
	742,46

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	742,46

	25
	ФСБЦ-24.3.05.07-0070 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	2
	1
	2
	328,52
	1,13
	371,23
	 
	742,46

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	742,46

	26
	ГЭСН16-04-006-04
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм
	100 соединений
	0,51
	1
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=51 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	3,45
	1,15
	2,023425
	
	
	380,80
	
	770,52

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,935
	
	2,51685
	
	
	8,69
	
	21,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	770,52

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	839,10

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	471,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 123,63
	 
	2 103,05

	27
	ГЭСН16-04-005-03
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	100 м
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,8
	1,15
	0,0736
	
	
	351,30
	
	25,86

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000625
	
	
	1 049,29
	
	0,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000625
	
	
	482,71
	
	0,03

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,0079375
	14,13
	1,51
	21,34
	
	0,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,00025
	
	
	656,27
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,00025
	
	
	359,35
	
	0,09

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8691
	
	0,0043455
	35,71
	0,66
	23,57
	
	0,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1852
	
	0,010926
	
	
	8,69
	
	0,09

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,125
	
	0,000625
	584,14
	1,31
	765,22
	
	0,48

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00238
	
	0,0000119
	150 361,36
	0,76
	114 274,63
	
	1,36

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	12,5
	
	0,0625
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	0,5125
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,98

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	28,29

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	15,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 520,00
	 
	72,60

	28
	ФСБЦ-24.3.02.05-0053 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	м
	0,5125
	1
	0,5125
	448,92
	1,13
	507,28
	 
	259,98

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259,98

	29
	ФСБЦ-24.3.05.07-0039 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	1
	1
	1
	62,49
	1,13
	70,61
	 
	70,61

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,61

	30
	ГЭСН16-04-006-03
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
	100 соединений
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,86
	1,15
	0,06578
	
	
	380,80
	
	25,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,305
	
	0,0861
	
	
	8,69
	
	0,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,05

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	27,28

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	15,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 420,50
	 
	68,41

	31
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	1,15
	0,90942
	
	
	351,30
	
	319,48

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	1 049,29
	
	0,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	482,71
	
	0,36

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,09525
	14,13
	1,51
	21,34
	
	2,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00225
	
	
	656,27
	
	1,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00225
	
	
	359,35
	
	0,81

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4578
	
	0,027468
	35,71
	0,66
	23,57
	
	0,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,316
	
	0,13896
	
	
	8,69
	
	1,21

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,00858
	584,14
	1,31
	765,22
	
	6,57

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,0001632
	150 361,36
	0,76
	114 274,63
	
	18,65

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	14,3
	
	0,858
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	6,15
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	320,65

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	349,19

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	196,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 957,67
	 
	897,46

	32
	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	1
	2
	587,45
	1,38
	810,68
	 
	1 621,36

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 621,36

	33
	ФСБЦ-24.3.02.05-0052 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	6,15
	1
	6,15
	187,59
	1,13
	211,98
	 
	1 303,68

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 303,68

	34
	ФСБЦ-24.3.05.07-0116 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	4
	1
	4
	159,89
	1,13
	180,68
	 
	722,72

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	722,72

	35
	ФСБЦ-24.3.05.07-0035 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	6
	1
	6
	45,79
	1,13
	51,74
	 
	310,44

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310,44

	36
	ФСБЦ-24.3.05.16-0132 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	2
	1
	2
	6,95
	1,13
	7,85
	 
	15,70

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,70

	37
	ГЭСН16-04-006-02
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,34
	1,15
	0,37674
	
	
	380,80
	
	143,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,5
	
	0,49
	
	
	8,69
	
	4,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	143,46

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	156,23

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	87,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 798,21
	 
	391,75

	38
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	1,15
	0,788325
	
	
	351,30
	
	276,94

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,079375
	14,13
	1,51
	21,34
	
	1,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00125
	
	
	656,27
	
	0,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00125
	
	
	359,35
	
	0,45

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,01465
	35,71
	0,66
	23,57
	
	0,35

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,12414
	
	
	8,69
	
	1,08

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,00835
	584,14
	1,31
	765,22
	
	6,39

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0001585
	150 361,36
	0,76
	114 274,63
	
	18,11

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	0,835
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	5,125
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	277,39

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	302,08

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	169,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 553,40
	 
	777,67

	39
	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	5
	1
	5
	587,45
	1,38
	810,68
	 
	4 053,40

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 053,40

	40
	ФСБЦ-24.3.02.05-0051 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	5,125
	1
	5,125
	119,17
	1,13
	134,66
	 
	690,13

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	690,13

	41
	ФСБЦ-24.3.05.16-0131 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	20
	1
	20
	4,01
	1,13
	4,53
	 
	90,60

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,60

	42
	ФСБЦ-24.3.05.07-0082 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	15
	1
	15
	49,71
	1,13
	56,17
	 
	842,55

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	842,55

	43
	ФСБЦ-24.3.05.07-0113 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	5
	1
	5
	119,17
	1,13
	134,66
	 
	673,30

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,30

	44
	ГЭСН16-04-006-01
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=70 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	1,56
	1,15
	1,2558
	
	
	386,16
	
	484,94

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,45
	
	1,715
	
	
	8,69
	
	14,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	499,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,94

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	528,10

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	296,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 892,46
	 
	1 324,72

	45
	ГЭСН18-03-006-02
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	59,98
	1,15
	3,44885
	
	
	327,17
	
	1 128,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,02
	
	
	1 655,79
	
	33,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,02
	
	
	482,71
	
	9,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,18
	1,25
	0,01125
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,65

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,01125
	
	
	319,12
	
	3,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	1,25
	0,0175
	
	
	656,27
	
	11,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,25
	0,0175
	
	
	359,35
	
	6,29

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,048
	
	0,2024
	
	
	8,69
	
	1,76

	 
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,1847
	
	0,009235
	64,96
	1,24
	80,55
	
	0,74

	Н
	18.5.08.05
	Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
	100 шт
	3
	
	0,15
	
	
	
	
	 

	Н
	18.5.10.04
	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.5.10.08
	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 195,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 147,89

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 250,05

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	702,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 964,00
	 
	3 148,20

	46
	ФСБЦ-18.5.08.05-0022 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	4 205,09
	1,01
	4 247,14
	 
	637,07

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,07

	47
	ТЦ_18.5.10.05_57_5751059550_18.02.2026_02_3.1 КА п.3.1*
	Радиатор биметал. РБС 500/100 8 секц. (1400 Вт)
	шт.
	5
	1
	5
	 
	 
	9 638,16
	 
	48 190,80

	 
	
	(Материалы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 190,80

	48
	ФСБЦ-18.5.10.08-0015 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
	компл
	5
	1
	5
	176,19
	1,5
	264,29
	 
	1 321,45

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 321,45

	49
	ФСБЦ-14.1.05.02-0106 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года. 
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	1
	1
	1
	447,20
	1,04
	465,09
	 
	465,09

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	465,09

	50
	ГЭСН18-03-006-03
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	76,19
	1,15
	1,75237
	
	
	327,17
	
	573,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,58
	1,25
	0,0145
	
	
	1 655,79
	
	24,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,58
	1,25
	0,0145
	
	
	482,71
	
	7,00

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,008
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,008
	
	
	319,12
	
	2,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,47
	1,25
	0,01175
	
	
	656,27
	
	7,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,47
	1,25
	0,01175
	
	
	359,35
	
	4,22

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3973
	
	0,107946
	
	
	8,69
	
	0,94

	 
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,2463
	
	0,004926
	64,96
	1,24
	80,55
	
	0,40

	Н
	18.5.08.05
	Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
	100 шт
	4
	
	0,08
	
	
	
	
	 

	Н
	18.5.10.04
	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.5.10.08
	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	587,09

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	639,34

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	359,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 962,50
	 
	1 619,25

	51
	ФСБЦ-18.5.08.05-0022 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	4 205,09
	1,01
	4 247,14
	 
	339,77

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339,77

	52
	ТЦ_18.5.10.05_57_5751059550_18.02.2026_02_5.1
КА п.5.1*
	Радиатор биметал. РБС 500/100 12 секц. (2100 Вт)
	шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	14 457,25
	 
	28 914,50

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 914,50

	53
	ФСБЦ-18.5.10.08-0015 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
	компл
	2
	1
	2
	176,19
	1,5
	264,29
	 
	528,58

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	528,58

	54
	ГЭСН18-03-005-01
	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах
	100 шт
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	86,61
	1,15
	6,972105
	
	
	339,24
	
	2 365,22

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000875
	
	
	1 655,79
	
	1,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000875
	
	
	482,71
	
	0,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000875
	
	
	656,27
	
	0,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000875
	
	
	359,35
	
	0,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7
	
	0,49
	
	
	8,69
	
	4,26

	 
	01.7.06.11-0021
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,3
	
	0,021
	911,59
	1,96
	1 786,72
	
	37,52

	Н
	18.1.10.07
	Клапаны терморегуляторов
	шт
	100
	
	7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 409,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 365,95

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	2 576,52

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 447,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 917,57
	 
	6 434,23

	55
	ФСБЦ-18.1.10.07-0001 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 2,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	7
	1
	7
	1 874,60
	1,38
	2 586,95
	 
	18 108,65

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 108,65

	56
	ГЭСН46-03-002-09
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм (L = 300 мм)
	100 отверстий
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	41
	
	1,23
	
	
	359,35
	
	442,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	
	0,054
	
	
	656,27
	
	35,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,054
	
	
	359,35
	
	19,40

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	38,5
	
	1,155
	26,10
	1,24
	32,36
	
	37,38

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4,12
	
	0,1236
	35,71
	0,66
	23,57
	
	2,91

	П,Н
	01.7.17.09-0070
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	537,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	461,40

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	475,24

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	272,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 820,00
	 
	1 284,60

	57
	ФСБЦ-01.7.17.09-0070 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм
	шт
	1
	1
	1
	1 098,93
	1,24
	1 362,67
	 
	1 362,67

	 
	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,67

	58
	ГЭСН46-03-002-25
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-09
	100 отверстий
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	
	 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,94
	10
	0,282
	
	
	359,35
	
	101,34

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	1,93
	10
	0,579
	26,10
	1,24
	32,36
	
	18,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,206
	10
	0,0618
	35,71
	0,66
	23,57
	
	1,46

	П,Н
	01.7.17.09-0070
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,34

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	104,38

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	59,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 523,67
	 
	285,71

	59
	ФСБЦ-01.7.17.09-0070 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм
	шт
	1
	1
	1
	1 098,93
	1,24
	1 362,67
	 
	1 362,67

	 
	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,67

	60
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	1,15
	1,6905
	
	
	339,24
	
	573,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	656,27
	
	8,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	359,35
	
	4,49

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	1,25
	0,4375
	
	
	40,59
	
	17,76

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,002
	7 023,63
	1,18
	8 287,88
	
	16,58

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,14
	155,63
	0,8
	124,50
	
	17,43

	 
	01.7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	
	0,0011
	135 460,68
	1,1
	149 006,75
	
	163,91

	Н
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	801,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	577,98

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	629,42

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	353,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 785,00
	 
	1 785,00

	61
	ФСБЦ-18.1.09.08-1042 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	1
	1
	1
	873,06
	1,38
	1 204,82
	 
	1 204,82

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 204,82

	62
	ФСБЦ-23.3.06.02-0002 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,2
	1
	0,2
	154,05
	0,84
	129,40
	 
	25,88

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,88

	63
	ГЭСН16-07-003-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4,46
	1,15
	20,516
	
	
	370,07
	
	7 592,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,05
	
	
	656,27
	
	32,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,05
	
	
	359,35
	
	17,97

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,49
	1,25
	2,45
	4,35
	1,23
	5,35
	
	13,11

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,43
	1,25
	2,15
	
	
	40,59
	
	87,27

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0084
	
	0,0336
	340,41
	1,6
	544,66
	
	18,30

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,037
	
	0,148
	114,64
	0,9
	103,18
	
	15,27

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,6
	155,63
	0,8
	124,50
	
	74,70

	 
	23.3.06.02-0002
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,4
	
	1,6
	154,05
	0,84
	129,40
	
	207,04

	Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 058,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 610,33

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	8 287,65

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	4 657,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 251,00
	 
	21 004,00

	64
	ФСБЦ-23.8.03.04-0253 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 20 мм
	шт
	4
	1
	4
	420,55
	0,71
	298,59
	 
	1 194,36

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 194,36

	65
	ФСБЦ-23.8.03.01-0022 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	1 604,46
	1,06
	1 700,73
	 
	340,15

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340,15

	66
	ГЭСН16-07-003-04
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4,46
	1,15
	10,258
	
	
	370,07
	
	3 796,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	656,27
	
	16,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	359,35
	
	8,98

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,49
	1,25
	1,225
	4,35
	1,23
	5,35
	
	6,55

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,43
	1,25
	1,075
	
	
	40,59
	
	43,63

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0084
	
	0,0168
	340,41
	1,6
	544,66
	
	9,15

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,037
	
	0,074
	114,64
	0,9
	103,18
	
	7,64

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,3
	155,63
	0,8
	124,50
	
	37,35

	 
	23.3.06.02-0004
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0,4
	
	0,8
	275,65
	0,84
	231,55
	
	185,24

	Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 111,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 805,16

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	4 143,82

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	2 328,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 291,86
	 
	10 583,71

	67
	ФСБЦ-18.1.09.08-1046Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2
	1
	2
	2 026,68
	1,38
	2 796,82
	 
	5 593,64

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 593,64

	68
	ГЭСНр65-02-005-02
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм (присоединение к действующей сети)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	41,6
	
	0,832
	
	
	355,33
	
	295,63

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,001
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,001
	
	
	319,12
	
	0,32

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,36
	
	0,0072
	128,40
	1,27
	163,07
	
	1,17

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,87
	
	0,0174
	79,88
	1,5
	119,82
	
	2,08

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0016
	
	0,000032
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	
	2,33

	 
	23.8.03.06-0007
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм
	шт
	100
	
	2
	184,68
	1,06
	195,76
	
	391,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	693,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,95

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	304,83

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	153,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 591,50
	 
	1 151,83

	69
	ГЭСН16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	1,8542
	1
	1,8542
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=185,42 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч
	5,01
	1,15
	10,6831461
	
	
	433,90
	
	4 635,42

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	1,25
	3,4766813
	14,13
	1,51
	21,34
	
	74,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1
	
	1,85423
	35,71
	0,66
	23,57
	
	43,70

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,0370846
	128,40
	1,27
	163,07
	
	6,05

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,0927115
	79,88
	1,5
	119,82
	
	11,11

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,0000371
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	
	2,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 773,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 635,42

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	5 047,97

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	2 836,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 826,56
	 
	12 658,02

	Теплоизоляционные работы

	70
	ГЭСН26-01-017-01
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	4,3
	1
	4,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(9+34) / 10

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,2
	1,15
	10,879
	
	
	370,07
	
	4 025,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	1,25
	1,34375
	
	
	656,27
	
	881,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,25
	1,25
	1,34375
	
	
	359,35
	
	482,88

	 
	91.21.22-443
	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
	маш.-ч
	0,39
	1,25
	2,09625
	21,39
	1,54
	32,94
	
	69,05

	 
	01.7.06.14-0036
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм
	м
	15
	
	64,5
	40,94
	1,52
	62,23
	
	4 013,84

	 
	10.1.02.02-0102
	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
	кг
	0,033
	
	0,1419
	329,28
	1,1
	362,21
	
	51,40

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,3
	
	1,29
	237,35
	1,27
	301,43
	
	388,84

	 
	14.1.04.01-0001
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	0,143
	
	0,6149
	774,67
	1,55
	1 200,74
	
	738,34

	 
	14.5.09.05-0103
	Очиститель клея
	л
	0,02
	
	0,086
	830,95
	1,5
	1 246,43
	
	107,19

	Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
	
	47,3
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.3.02.06-0008
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 759,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 508,87

	 
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	0,9
	87,3
	
	
	
	
	3 936,24

	 
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	2 107,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 907,80
	 
	16 803,53

	71
	ФСБЦ-12.2.07.05-0060 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм
	100 м
	0,099
	1
	0,099
	3 438,85
	1,38
	4 745,61
	 
	469,82

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)

	 
	
	Объем=(1,1*9) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469,82

	72
	ФСБЦ-12.2.07.05-0051 Сплит-форма Орловская область на 1 квартал 2026 года.
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
	100 м
	0,374
	1
	0,374
	2 503,05
	1,38
	3 454,21
	 
	1 291,87

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)

	 
	
	Объем=(1,1*34) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 291,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1  :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	228 834,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	46 156,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 481,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	589,64

	 
	
	               Материалы
	180 606,47

	 
	
	     Строительные работы
	300 537,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	46 156,60

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 481,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	589,64

	 
	
	               материалы
	180 606,47

	 
	
	               накладные расходы
	46 467,49

	 
	
	               сметная прибыль
	25 235,80

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	46 746,24

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	46 467,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	25 235,80

	 
	
	Всего по разделу 1 
	300 537,70

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	77 105,30

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	131,9145211
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,6270625
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	Всего прямые затраты (справочно)
	228 834,41

	 
	
	в том числе:
	

	 
	
	Оплата труда рабочих
	46 156,60

	 
	
	Эксплуатация машин
	1 481,70

	 
	
	Оплата труда машинистов (Отм)
	589,64

	 
	
	Материалы
	180 606,47

	 
	
	Строительные работы
	300 537,70

	 
	
	в том числе:
	

	 
	
	оплата труда
	46 156,60

	 
	
	эксплуатация машин и механизмов
	1 481,70

	 
	
	оплата труда машинистов (Отм)
	589,64

	 
	
	материалы
	180 606,47

	 
	
	накладные расходы
	46 467,49

	 
	
	сметная прибыль
	25 235,80

	 
	
	Всего ФОТ (справочно)
	46 746,24

	 
	
	Всего накладные расходы (справочно)
	46 467,49

	 
	
	Всего сметная прибыль (справочно)
	25 235,80

	 
	
	НДС 22%
	66 118,30

	 
	
	ВСЕГО по смете
	366 656,00

	 
	
	справочно:
	

	 
	
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	77 105,30

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	131,9145211
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,6270625
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· Примечание: Сводную таблицу результатов конъюнктурного анализа 01 смотреть в отдельном файле.


	                     Заказчик:
	               Подрядчик:

	
	

	                  _______________ 
	     _______________ 

	                             ЭП/МП
	                              ЭП/МП




























Приложение № 3
к Договору №  _____________________ 

от __ ___________ 2026 г.





СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по выборочному текущему ремонту отопления здания гаража для спецмашин 2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Бурова, д.9 лит.П.


	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.
измер.
	Кол-во
	Цена за ед. (руб.)
	Стоимость (руб.)

	1. 
	Выполнение работ по выборочному текущему ремонту отопления здания гаража для спецмашин 2 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Бурова, д.9 лит.П.

	условная единица
	11
	
	

	ВСЕГО:
	

	НДС (без НДС):
	

	ИТОГО
	



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	________________  Ф.И.О.
	________________  Ф.И.О.

	(ЭП/МП)
	(ЭП/МП)




