

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту: Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства (привлечение доп. сил при установлении/объявлении уровня безопасности №2).

(на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх. № 6197 от 11.12.2025, Вх. № 6198 от 11.12.2025, Вх. № 6196 от 11.12.2025)
 За период июль 2026 года (Н(М)ДК, ЦКЕП)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений				Н(М)ДК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*		
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу <N>	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$	коэффициент вариации цен V (%) $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} * 100$ (не должна превышать 33%)	Расчет Н(М)ДК по формуле (используемых в расчете: n - количество значений, используемых в расчете; i - номер значения левой информации; - цена единицы)		Н(М)ДК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Лимит финансирования
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства (привлечение доп. сил при установлении/объявлении уровня безопасности №2) Брянская область, 1 пост, в том числе: Мост через р. Руда на км 17+887 (правый) автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь, Мост через р. Волоховка на км 21+833 автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь, Мост через р. Шинка на км 23+725 автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь, Путепровод через ж/д Выгоничи - Пильино на км 31+726 автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь - 1 пост.	7 200 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	600 000,00	9,09	$H_{M \Pi K}^{p+q} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n H_i$	6 600 000		
ИТОГО за 12 месяцев в ценах 2026 года									6 600 000	3 782 490,00	
ИТОГО за июль 2026 года									550 000	315 207	0,57310454545

В результате проведенного расчета Н(М)ДК, ЦКЕП контракта составили:

315 207 рублей

Заклучив:
Начальник ОТБ
Филиппа в г. Воронеж



А.И. Окшин