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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТПРОЕКТ

№ 	
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений № 18 (актовый зал) и № 27 (коридор 6-го этажа) административного здания по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, д. 29

г. Краснодар	                                                                                            «____»_______20___ г.
	
Управление Федеральной службы государственной статистики
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат), именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице руководителя Бредищева Андрея Олеговича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________________, именуемый(ое) в дальнейшем - Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - Стороны, с соблюдением требований п. 4  ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки установленные контрактом произвести работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений № 18 (актовый зал) и № 27 (коридор 6-го этажа) административного здания по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 29 (далее – помещения), в срок, указанный в п. 3.2. Контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), по цене согласно Спецификации (Приложение № 2 к Контракту) (далее – Спецификация), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ, предусмотренный Контрактом.
1.2. Пакет проектно-сметной документации должен включать:
- Смету на капитальный ремонт помещений № 18 (актовый зал) и № 27 (коридор 6-го этажа);
- Ведомость объемов работ на капитальный ремонт помещений № 18 (актовый зал) и № 27 (коридор 6-го этажа);
1.3. Проектная документация должна быть разработана с условием обязательного визуального (натурного) и инструментального осмотра объекта.
1.4. Проведение согласования разработанной проектной документации
с Заказчиком осуществляется по месту нахождения Заказчика.
1.5. Подрядчик самостоятельно изготавливает следующие документы, необходимые для подготовки проектной документации, которые предоставляет на утверждение Заказчику:
- дефектный акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов на основании обследования объекта капитального строительства;
- задание на проектирование объекта капитального строительства для проведения капитального ремонта по форме, установленной приказом Минстроя России от 21.04.2022 № 307/пр.
1.6. Подготовленная проектная документация на бумажном носителе должна быть передана Заказчику по адресу его местонахождения: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 29).
1.7. Работа выполняется иждивением Подрядчика.
1.8. Подрядчик обязан выполнить работы по Контракту лично, без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет __________________________________________ в том числе НДС __________ (______________________________________) рублей (НДС не предусмотрен - если Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта содержит все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе:
	- стоимость работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе расходы на составление сметы на ремонт по результатам обследования визуального (натурного) и инструментального осмотра объекта;
- расходы на эксплуатацию оборудования, программного обеспечения, используемых при выполнении работ;
- расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;
- расходы на обеспечение гарантийных обязательств;
- иные расходы Подрядчика, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость выполнения, которых вызвана исполнением обязательств Подрядчика и необходимых для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
2.5. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.6. [bookmark: _Hlk203654643]Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком единовременным платежом после выполнения Подрядчиком всего объема работ в срок, не превышающий 7 (Семи)  рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приема  выполненных работ (без замечаний Заказчика).
2.7. Оплата по Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.
3. Сроки выполнения работ по Контракту
3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения Контракта.
3.2. Срок выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать результат работ. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Разработать документацию в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, Техническим заданием, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами, стандартами, установленными на данный вид работ.
4.1.2. Представить Заказчику список сотрудников, которых необходимо допустить на объект Заказчика, (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные телефоны),
а также перечень переносимого (перемещаемого) имущества Подрядчика (оборудования и т.п.) для выполнения работ.
4.1.3. Получить своими силами и за свой счет все необходимые исходные данные в объеме необходимом для проведения проектных работ.
4.1.4. Согласовать готовую проектно-сметную документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Составить дефектный акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов на основании обследования объекта капитального строительства;
4.1.6. Подготовить задание на проектирование объекта капитального строительства для проведения капитального ремонта по форме, установленной приказом Минстроя России от 21.04.2022 № 307/пр.
4.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом.
4.1.8. Обеспечить своими силами и средствами устранение выявленных недостатков документации в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.1.9. Нести ответственность за причиненный по вине своих работников ущерб Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Не разглашать сведения, ставшие известными в ходе исполнения Контракта. В случае возникновения сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Подрядчику, последний обязуется обратиться к Заказчику за соответствующими разъяснениями.
4.1.11. Без увеличения цены работ выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.12. Уведомить   Заказчика  о  выполнении работ  по  телефону  8 (861) 990-55-55 (понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45), а также письменно по адресу электронной почты Заказчика – 23@rosstat.gov.ru.
4.1.13. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в письменном требовании Заказчика.
4.1.14. В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим проведение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов (допуск от саморегулируемой организации и иные документы), подтверждающих его соответствие такому требованию и действующих
в течение всего срока исполнения Контракта.
4.1.15. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки  (дефекты), выявленные в процессе проведения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении экспертизы, а также выявленные в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов и информации, необходимых для выполнения работ по Контракту.
4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту.
4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам, связанным с составлением проектной документации, предусмотренной Контрактом.
4.2.4. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
4.2.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
4.2.6. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (приёмки в установленные Контрактом сроки результатов работ, оплаты в установленные Контрактом сроки принятых без замечаний работ).
4.2.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
4.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.9. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать Подрядчику по его требованию копии документов, необходимых для выполнения работ по Контракту.
4.3.2. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно их выполнить, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
4.3.3. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
4.3.5. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.
4.3.6. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Контрактом.
4.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
4.3.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в деятельность Подрядчика.
4.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков разработанной проектной документации, выявленных в ходе ее приема и при выполнении работ.
4.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
4.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе работ.
4.4.6. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.
4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе:
- если Подрядчик не приступает своевременно к разработке проектной документации и становится очевидным, что документация не будет разработана в срок, в объеме, которые предусмотрены условиями Контракта;
[bookmark: _Hlk232666819]- если качество и объем разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации не соответствует условиям Контракта, Техническому заданию;
- если проектно-сметная документация не разработана либо разработана с недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного Контрактом использования;
- если отступления от условий Контракта в ходе составления проектно-сметной документации или выявленные недостатки такой документации не были устранены в установленном Контрактом порядке, и в срок, предусмотренный разделом 7 Контракта, либо являются существенными и неустранимыми.
4.4.8. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
4.4.9. Отказаться в любое время до сдачи результатов работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
4.4.10. Отказаться от оплаты в случае несоответствия результатов работ требованиям, установленным Контрактом.
4.4.11. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5. Условия и объем гарантий на выполненные работы
5.1.  Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца и устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
5.2. Подрядчик гарантирует качество разработанной им проектной документации в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего Контракта.
5.3. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных на данный вид работ.
5.4. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
5.5. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на всё, составляющее результат работ.
5.6. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с отнесением расходов на их устранение на Подрядчика.
5.7. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженные впоследствии, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.
5.8. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.1. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
5.9. Устранение недостатков (дефектов) выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Исполнителя и за его счет.
5.10. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт.
5.11. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
5.12. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Исполнителя от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
5.13. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов)                 результата  работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
6. Приемка результата работ
6.1. После завершения работ, предусмотренных Контрактом, 
Подрядчик в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня завершения работ предоставляет Заказчику по адресу, указанному в п. 1.4. Контракта проектно-сметную документацию.
6.2. Проектно-сметная документация должна быть передана Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Технического задания.
6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. При приеме проектно-сметной документации Заказчик проверяет соответствие качества и объема документации условиям Контракта и требованиям Технического задания. Заказчик в любое время вправе привлечь к проверке качества документации экспертную организацию. В этом случае установленный срок приемки документации приостанавливается до момента получения заключения экспертной организации.
6.5. Заказчик в течение 4 (Четырех) рабочих дней, следующих за днем поступления документации, указанной в Техническом задании, осуществляет одно из следующих действий:
· проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, осуществляет приемку результата выполненных работ, подписывает Акт о приемке выполненных работ;
· [bookmark: _Hlk203654769]направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.
6.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенным в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик, направляет Подрядчику соответствующее уведомление.
6.7. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ, Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней  
    с даты поступления мотивированного отказа обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ.
6.8. В случае несогласия Подрядчика с доводами, указанными в мотивированном отказе Стороны в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты его поступления Подрядчику мотивированного отказа Сторонами совместно составляется рекламационный акт с указанием существа выявленных недоработок, а также сроков и порядка их устранения, сроков исполнения требований по данному акту и иных сведений (при необходимости). Общий срок устранения таких недостатков не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней).
Заказчик уведомляет Подрядчика о дате и времени составления рекламационного акта. При неявке Подрядчика, извещенного надлежащим образом о дате и времени его составления, данный акт составляется Заказчиком самостоятельно и направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном разделом 13 Контракта.
6.9. Подрядчик, получивший рекламационный акт, обязан устранить недостатки работ, и повторно направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ.
6.10. В случае, если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик направляет Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, об уплате неустоек (штрафов, пени). 
6.11. В случае, если Подрядчик в установленный срок устранит недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик повторно осуществляет приемку выполненных работ в порядке, указанном в п. 6.5. Контракта.
6.12. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (без замечаний Заказчика).
7. Срок действия Контракта
          7.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует
до 17 августа 2026 года (включительно), а в части расчетов до полного исполнения обязательств по Контракту.
7.2. В части гарантийных обязательств Подрядчик настоящий Контракт действует
до момента истечения гарантийных сроков.
8. Изменение Контракта
8.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95, ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При уменьшении Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Стороны должны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика рассмотреть вопрос о новых условиях Контракта;
8.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами, устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств.
8.4. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.
8.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении его существенных                   условий, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой Стороне Контракта подписанное соглашение об изменении его условий либо в письменной форме отказ от изменения существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
9. Условия расторжения Контракта
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения в случаях, когда такой отказ допускается законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.3. В случае принятия одной из Сторон Контракта решения об одностороннем отказе от его исполнения, расторжение контракта, после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
9.4. Решение Стороны Контракта об одностороннем отказе от его исполнения вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны.
9.5. Сторона Контракта, являющаяся инициатором одностороннего отказа от его исполнения, обязана отменить не вступившее в силу решение, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранены нарушения его условий, послужившие основанием для принятия указанного решения, а в случае если инициатором одностороннего отказа от исполнения Контракта выступил Заказчик, ему компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, проведённой до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10. Ответственность Сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации (в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, согласно «Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (исполнителем)», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее по тексту - Правила определения размера штрафа, утвержденные Постановлением № 1042)).
10.2. Ответственность Заказчика
10.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.2.2. Пеня, согласно ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом определен в соответствии с п. 9 Правил определения неустойки, утвержденных Постановлением № 1042, и составляет 
1 000,00 рублей (Одну тысячу рублей 00 копеек).
10.3. Ответственность Исполнителя
10.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.3.2. Пеня, согласно ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
10.3.4. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с п. 3 Правил определения размера штрафа, утвержденных Постановлением № 1042, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов цены Контракта (этапа), указанной в пункте 2.1. Контракта.
10.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
в том числе за нарушение обязательств, указанных в подразделе 4.1. настоящего Контракта,
не имеющих стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей (Одной тысячи рублей 00 копеек), определенный в соответствии с п. 6 Правил определения размера штрафа, утвержденных Постановлением № 1042.
10.3.6. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно доработать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если иное не установлено законодательством РФ.
10.3.7. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту, без зачета неустойки.
10.3.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.3.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана уплатить неустойку (штраф, пени) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от противной Стороны (контрагента) требования об уплате неустоек (штрафов, пени) в размере, предусмотренном настоящим разделом Контракта и указанном в требовании.
10.3.10. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
11.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.
11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В этом случае Сторонами подписывается соглашение о расторжении Контракта.
12. Порядок урегулирования разногласий
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
12.3. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.
12.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Краснодарского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения.
13. Условия о порядке направления уведомлений
13.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта на адрес электронной почты, указанный в Контракте, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта.
13.2. Датой получения уведомления, указанного в пункте 13.1. Контракта, считается:
13.2.1. дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);
13.2.2. дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
13.2.3. дата получения стороной контракта, направившей уведомление по электронной почте с использованием адреса, указанного в Контракте, подтверждения о прочтении.
13.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
14. Прочие условия 
14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае изменения адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменном виде в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения соответствующих изменений. 
14.3. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Спецификация.
15. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат)
Место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29.
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29.
ИНН 2308241130, КПП 230801001, ОГРН 1162375063685, ОКПО 06208204, ОКТМО 03701000, УФК по Краснодарскому краю (Краснодарстат) Л/с 03181F85610 
в ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Номер казначейского счета 03211643000000013241
ЕКС 40102810745370000024, БИК ТОФК 012202102
Тел. :  8 (861) 990-5555, Факс: 8 (861) 262-37-84
E-mail: 23@rosstat.gov.ru

ПОДРЯДЧИК: ____________________________
Полное наименование: ______________________________________________________;
Сокращенное наименование: ________________________________________________;
Юридический адрес: ________________________________________________________;
Почтовый адрес: ____________________________________________________________;
ОГРНИП: __________________
ОКПО: _____________________
Банк ________________________________________________________________________
Расчетный счет: _____________________________________________________________
Корреспондентский счет: _____________________________________________________
ИНН: ______________________
БИК: _______________________
Телефон: __________________________
E-mail: ____________________________


		ЗАКАЗЧИК:
Краснодарстат

_____________________ (А.О. Бредищев)



М.П.   
	ПОДРЯДЧИК:


_____________________ (Ф.И.О.)



М.П.   



	






Приложение № 1 
к Контракту от «___»________20__г. 
№ ____________________________
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1. Заказчик
0. Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат). 
Адрес: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29. 
E-mail: 23@rosstat.gov.ru  
[bookmark: _Hlk232081001]Контактный телефон: 8 (861) 990-5555 доб. 143 – начальник отдела имущественного комплекса Краснодарстата Быстрова-Свечарева Татьяна Алексеевна.    
   
1.2. В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения:
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме, в виде чертежей (схем), определяющая в полном объеме архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для производства работ.
1. Предмет контракта
2.1. Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к разработке проектно‑сметной документации (далее — ПСД) по капитальному ремонту помещения № 18 (актовый зал) и № 27 (коридор) на 6 этаже административного здания Краснодарстата.
2.2. Место выполнения работ: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, д. 29.
Неотъемлемой частью и одним из исходных документов для разработки ПСД является Технический отчет № 1110.08/25 от 03.10.2025 г. по техническому обследованию объекта – «Помещение № 18 (актовый зал), расположенное в 6-ти этажном административном здании по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 29».
1. Цели и задачи проектирования
Цель: обеспечить безопасную и комфортную эксплуатацию помещений после капитального ремонта.
Задача: разработать проектно-сметную документацию (ПСД), обеспечивающую:
1. полную ликвидацию последствий протечек и биологических поражений (грибка);
1. восстановление целостности конструкций отделки потолка и каркаса;
1. обеспечение безопасности и надёжности конструкций отделки потолка, исключающее риск обрушения;
1. приведение интерьеров помещений в соответствие с современными требованиями к административным зданиям;
1. составление подробной сметы на все виды работ и материалы.
1.  Стадии проектирования
4.1. Предварительный этап (сбор исходных данных):
- Проведение обмерных работ помещений № 18 (актовый зал) и № 27 (коридор) на 6 этаже административного здания Краснодарстата (замеры, фотофиксация, оценка технического состояния);
- Сбор технической документации на здание (планы, схемы инженерных коммуникаций, проекты);
-Уточнение требований Заказчика по функциональному назначению;
- Анализ нормативных требований (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).
4.2. Разработка проектной документации (стадия П): 
4.2.1. Архитектурно-строительный раздел:
- Планировка помещений с учетом новых требований;
- Разработка решений по отделке стен, потолков, полов, оконным блокам. С перечнем ведомостей и спецификаций по отделке помещений.
4.2.2. Инженерные системы:
- Электроснабжение (Освещение, розетки, электропроводка, электрощит 380 В);
- Вентиляция и кондиционирование;
- Мультимедийное оборудование;
4.2.3. Разработка сметной документации:
- Составление перечня работ и материалов;
- Расчет стоимости работ и материалов, согласно действующим расценкам;
- Формирование сметы с учетом накладных расходов и прибыли;
- Подготовка пояснительной записки к смете. Пояснительная записка к сметной документации должна содержать следующую информацию (п.29 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87):
а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;
б) перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, принятых для составления сметной документации на строительство;
в) наименование подрядной организации (при наличии);
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.
0. Подрядчик самостоятельно изготавливает и предоставляет на утверждение Заказчику задание на проектирование объекта капитального строительства по форме, установленной Приказом Минстроя России от 21.04.2022 № 307/пр (ред. от 07.08.2023). 
0. Согласование и утверждение.
- Передача проектно-сметной документации Заказчику;
- Внесение корректировок по замечаниям;
- Получение утверждения проекта и сметы.
4.2.6. Дополнительные рекомендации:
- Учитывать требования по пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения (при необходимости и возможности конструктивных решений).
1. Состав и содержание проектно‑сметной документации
5.1. Проектная документация
1. Пояснительная записка: описание текущего состояния помещений, причин возникновения дефектов, принятых проектных решений, перечень нормативных документов, на основании которых разработан проект.
1. Объёмно-планировочные и архитектурные решения.
1. Конструктивные решения.
1. Сведения об инженерном оборудовании, сетях и системах инженерно-технического обеспечения:
1. подраздел «Система электроснабжения»;
1. другие необходимые подразделы.
1. система электроосвещения и мультимедийное оборудование;
   6) система вентиляции и кондиционирования;

5.2. Сметная документация
Сметная документация должна включать:
1. локальные сметы на отдельные виды работ с применением государственных элементных сметных норм (ГЭСНр‑2022), утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно ‑ коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №1046/пр. «Об утверждении сметных нормативов» на текущий квартал;
1. объектную смету;
1. сводный сметный расчёт стоимости капитального ремонта;
1. ведомости объёмов работ;
1. акт, содержащий перечень дефектов;
1. конъюнктурный анализ (при необходимости) с приложением прайс-листов, коммерческих предложений и т. д., согласованных с заказчиком;
1. обосновывающие документы.
В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить:
1. затраты на содержание дирекции (строительный контроль);
1. временные и непредвиденная расходы. 
Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими методиками Минстроя России (в том числе Методика определения сметной стоимости строительства, утверждённая приказом Минстроя России № 421/пр) и сметными нормативами из Федерального реестра сметных нормативов.
Сметную документацию представить в формате XML и расширением GGE с положительным результатом:
-  проверки на соответствие XSD схемы;
- функционально логический контроль; 
- проверка на соответствие СНБ.
1. Требования к качеству и безопасности
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СП, СНиП, ГОСТ).
Проектные решения должны обеспечивать безопасность и эксплуатационную пригодность помещений после ремонта.
Материалы должны иметь сертификаты качества и пожарной безопасности.
Проект должен предусматривать меры по обеспечению безопасности персонала во время ремонта (ограждения, защитные сетки, сигнальные ленты).
В зоне проведения работ необходимо обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда.
Применяемые материалы и конструкции должны соответствовать требованиям ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Заказчик устанавливает требования энергетической эффективности к работам в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221).
Перечень нормативных документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями);
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружения»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
- ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и др.
1. Сроки выполнения
7.1. Срок разработки ПСД: не более 30 рабочих дней с момента подписания контракта и передачи исходных данных.
1. Порядок сдачи и приёмки работ
. По завершении работ Подрядчик должен представить и сдать Заказчику проектную документацию:
· Акт выполненных работ;
· Счет, счет-фактура (при наличии);
· Проектно-сметная документация (стадия «П») - в 4-х экземплярах на бумажном носителе в оригинале и 1 экземпляр в электронном виде на электронном носителе.
8.1. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде:
текстовые части – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;
графические части – в растровых графических форматах;
сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета и GGE.
файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;
файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);
не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;
при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;
архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт);
представление части документа (не в полном объеме) не допускается;
для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;
копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2025 ("СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения") и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей;
каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);
файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей.
  рабочие чертежи зданий и сооружений, ведомости объемов строительных и монтажных работ, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах передаются заказчику в трех экземплярах; объектные и локальные сметы, сборники спецификаций оборудования, чертежи металлических конструкций (КМ), технологических трубопроводов, воздуховодов.
8.2. По запросу Заказчика Подрядчиком предоставляются графические и текстовые материалы, характеризующие выполнение работы, для их демонстрации на совещаниях и иных обсуждениях проектных решений.
Материалы подготавливаются Подрядчиком в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. 
	Применяемые материалы и конструкции должны соответствовать требованиям ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9. Гарантии качества
[bookmark: _Hlk204181709]9.1. Гарантия качества выполненных работ по Контракту составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня приемки Заказчиком результата работ (подписания Сторонами Контракта документа о приемке выполненных работ).
Гарантии качества результата выполненных работ распространяется на все, составляющее результат выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая обмерные работы.
В случае обнаружения недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9.2. Проект должен соответствовать современным требованиям действующих норм и правил на проектирование с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1. Критерии оценки качества
10.1. Соответствие ПСД требованиям законодательства и нормативов.
10.2. Полнота и корректность сметных расчётов.
10.3. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов при экспертизе.
1. Порядок оплаты
11.1. Оплата производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя.
11.2. Срок оплаты — в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ и получения счёта и счёта‑фактуры.
1. Прочие условия
12.1. При разработке ПСД предусмотреть возможность поэтапного выполнения ремонтных работ для минимизации влияния на функционирование административного здания.
12.2. Предусмотреть мероприятия по вывозу, утилизации строительных отходов.
12.3. Все изменения и дополнения к техническому заданию оформляются дополнительными соглашениями подписанными обеими Сторонами.
12.4. Споры разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
12.5. Техническое задание является неотъемлемой частью контракта.



	ЗАКАЗЧИК:
Краснодарстат

_____________________ (А.О. Бредищев)


М.П.   
	ПОДРЯДЧИК:


_____________________ (Ф.И.О.)


М.П.   
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Приложение № 2
к Контракту от «____»________20_____ г. 
№ __________________________________


Спецификация 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (руб).
	Сумма (руб).

	1. 
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений 6-го этажа № 18 (актовый зал) и № 27 (коридор) административного здания по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, д. 29
	Усл. ед.
	1
	
	

	Итого:
	



Стоимость выполненных работ составляет  _______________ в том числе НДС __________ (______________________________________) рублей (НДС не предусмотрен - если Подрядчик не является плательщиком НДС).
 

	ЗАКАЗЧИК:
Краснодарстат

_____________________ (А.О. Бредищев)



М.П.   
	ПОДРЯДЧИК:


_____________________ (Ф.И.О.)



М.П.   







