

2 квартал 2026 г. индекс изменения
стоимости проектных работ для
строительства (по отношению к базовым
ценам по состоянию на 1 января 1995 года)
K_{инд} = 54,34

Итого по разделу 1 Проектирование прибора учета холодной воды для нежилых помещений		
Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений (1990)		21 712,69
Итого Поз. 1-7		21 712,69
Итого по разделу 1 Проектирование прибора учета холодной воды для нежилых помещений		21 712,69
ВСЕГО по смете		
Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений (1990)		21 712,69
Непредвиденные затраты 2%		434,25
Итого		22 146,94
НДС 22%		4 872,33
ВСЕГО по смете		27 019,27

Главный инженер проекта _____ Я.А. Полторак

Составил:

Руководитель проектной группы

 А.В. Шипула