Приложение №2
к  извещению об осуществлении закупки 


ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
 ПРОЕКТНО-СМЕТНЫМ МЕТОДОМ

В целях расчета начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)                              был применен проектно-сметный метод.
Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) сформирована                                  в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком: российский рубль. 
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого                         при оплате контракта не предусмотрен.

Протокол начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения
 Начальная (максимальная) цена контракта составила  277 563 рублей 59 копеек 
В соответствии с ч. 2 ст. 72 БК РФ государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, в т.ч. расходы Подрядчика прямо                                 не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта: стоимость выполнения Работ, все затраты и издержки, в том числе затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку, а также прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Локальный сметный расчет
Дата формирования обоснования Н(М)ЦК: июнь 2026









	
	
	
	
	Приложение 2
Приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	
	при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по ремонту объекта: 
Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения

	
	
	
	
	
	

	
	



	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1.
	Утвержденный сводный сметный расчет

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
00.00.0000г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в
ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
III квартал 2026г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	277 563,59
	1
	277 563,59
	1
	277 563,59

	Стоимость без учета НДС
	227 511,14
	 
	227 511,14
	 
	227 511,14

	НДС (20%)
	50 052,45
	 
	50 052,45
	 
	50 052,45

	Стоимость с учетом НДС
	277 563,59
	 
	277 563,59
	 
	277 563,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Уровень цен утверждённой сметной документации
	III квартал 2025 (Сентябрь 2025)
	
	
	

	
	Дата формирования НМЦК
	Июнь 2026
	
	
	
	

	
	Начало строительства
	Июнь 2026
	
	
	
	

	
	Окончание строительства
	Июнь 2026
	
	
	
	

	
	Продолжительность строительства
	1 месяц
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ 
в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1
Текущий ремонт водопровода от границы балансового разграничения до ввода в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области методом горизонтально-направленного бурения
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат)



	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	277,56
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	227,51
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	21,85
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	16,02
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	57,53
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	36,85
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,00006
	1
	0,00006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))*0,12) / 100

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,59

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	6,07

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	5,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	287 666,67
	 
	17,26

	2
	ГЭСН27-06-044-01
	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморесайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин и нагревателей
	1000 м2
	0,00005
	1
	0,00005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))) / 1000

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,36

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	0,48

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	0,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232 200,00
	 
	11,61

	3
	ФСБЦ-01.2.03.07-0025
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С
	т
	0,04
	1
	0,04
	17 049,78
	1,28
	21 823,72
	 
	872,95

	 
	
	Объем=((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))*0,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	872,95

	4
	ФСБЦ-04.2.01.01-1142
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД
	т
	0,008575
	1
	0,008575
	 
	 
	7 408,67
	 
	63,53

	 
	
	Объем=((0,05*0,05*4)+(0,2*0,2))*(24,5/1000)*7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,53

	6
	ГЭСН01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 250,50

	 
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	
	
	1 001,65

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	
	
	425,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133 866,00
	 
	2 677,32

	7
	ГЭСН01-02-067-01
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 247,19

	 
	Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	
	
	2 601,00

	 
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	
	
	1 131,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 742,08
	 
	9 538,10

	8
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	522,98

	 
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	
	
	418,91

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	
	
	177,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 985,00
	 
	1 119,70

	9
	ГЭСН46-03-002-14
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм
	100 отверстий
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	249,31

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	256,79

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	147,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 769,00
	 
	687,69

	10
	ГЭСН04-01-079-01
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	346,15

	 
	Пр/812-004.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Скважины
	%
	106
	0,9
	95,4
	
	
	
	
	330,23

	 
	Пр/774-004.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Скважины
	%
	45
	0,85
	38,25
	
	
	
	
	132,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 487,64
	 
	2 487,64

	11
	ГЭСН04-01-080-01
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	324,94

	 
	Пр/812-004.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Скважины
	%
	106
	0,9
	95,4
	
	
	
	
	309,99

	 
	Пр/774-004.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Скважины
	%
	45
	0,85
	38,25
	
	
	
	
	124,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 318,16
	 
	2 318,16

	12
	ГЭСН04-01-085-01
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
	м
	22
	1
	22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 703,04

	 
	Пр/812-004.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Скважины
	%
	106
	0,9
	95,4
	
	
	
	
	23 566,70

	 
	Пр/774-004.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Скважины
	%
	45
	0,85
	38,25
	
	
	
	
	9 448,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 564,98
	 
	144 429,57

	13
	ФСБЦ-01.4.03.03-0011
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
	т
	0,0099
	1
	0,0099
	409 055,47
	1,06
	433 598,80
	 
	4 292,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 292,63

	14
	ФСБЦ-01.4.03.01-0021
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т
	т
	0,1782
	1
	0,1782
	15 384,88
	0,92
	14 154,09
	 
	2 522,26

	 
	
	Объем=(Ф1.р1)*0,001

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 522,26

	15
	ГЭСН22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	км
	0,022
	1
	0,022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22/1000

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 832,32

	 
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	1 929,43

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	1 152,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 162,73
	 
	4 997,58

	26
	ФСБЦ-24.3.03.13-0046
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
	м
	22,176
	1
	22,176
	366,21
	0,95
	347,90
	 
	7 715,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 715,03

	17
	ГЭСН24-02-001-11
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм
	соединение
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 664,83

	 
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	1 753,07

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	1 047,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 022,47
	 
	5 112,35

	18
	ГЭСН22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 191,74

	 
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	1 254,90

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	749,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 302,39
	 
	3 441,91

	19
	ФСБЦ-24.3.04.02-1018
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм
	шт
	2
	1
	2
	656,67
	1,04
	682,94
	 
	1 365,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 365,88

	20
	ФСБЦ-23.8.03.11-0131
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	1
	2
	731,09
	1,06
	774,96
	 
	1 549,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 549,92

	5
	ФСБЦ-24.3.05.01-0011
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	2
	1
	2
	181,38
	0,95
	172,31
	 
	344,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344,62

	21
	ФСБЦ-24.3.05.08-0226
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм
	шт
	2
	1
	2
	2 448,52
	0,95
	2 326,09
	 
	4 652,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 652,18

	22
	ГЭСН22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	753,64

	 
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	793,58

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	474,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 551,77
	 
	2 551,77

	23
	ФСБЦ-18.1.02.01-0029
Сплит-форма Брянская область на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1
	1
	1
	14 994,24
	1,32
	19 792,40
	 
	19 792,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 792,40

	24
	ГЭСН22-06-006-03
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 777,54

	 
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	1 871,75

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	1 118,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 949,08
	 
	4 949,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Новый раздел
	227 511,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	175 282,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	21 845,22

	 
	
	               Эксплуатация машин
	90 448,88

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	16 023,91

	 
	
	               Материалы
	46 964,20

	 
	
	     Строительные работы
	227 511,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	21 845,22

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	90 448,88

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	16 023,91

	 
	
	               материалы
	46 964,20

	 
	
	               накладные расходы
	36 094,55

	 
	
	               сметная прибыль
	16 134,38

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	37 869,13

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	36 094,55

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 134,38

	 
	
	     НДС 22%
	50 052,45

	 
	
	ВСЕГО по смете
	277 563,59
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