

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.  
 За период с 01.07.2026 г. по 25.07.2026 г. (25 дней) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)  
 (на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх.№ 6367 от 22.11.2025, Вх.№ 6368 от 22.12.2025, Вх.№ 6369 от 22.12.2025)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*			
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу <math>\langle \bar{x} \rangle</math>	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$	коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\langle \bar{x} \rangle} * 100$	Расчет Н(М)ЦК по формуле (учету): n - количество значений, используемых в расчете; 1 - номер исключения ценовой информации; U <sub>i</sub> - цена единицы $Н(М)ЦК_{рнн} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Лимит финансирования	Коэффициент недофинансирования
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства	14 400 000,00	13 200 000,00	15 600 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33	14 400 000,00	14 400 000		
1.1	Брянская область, 2 поста, в том числе: Мост через р. Десна на км 19+852 автодороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск*, граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска	14 400 000	13 200 000	15 600 000	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33	14 400 000,00	14 400 000		
		ИТОГО за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.							14 400 000		
		ИТОГО за период с 01.01.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.							13 200 000	7 354 578	0,55716500000
		ИТОГО за 1 месяц в ценах 2026 г.							1 200 000	668 598	
		ИТОГО за период с 01.07.2026 г. по 25.07.2026 г. (25 дней)							967 742	539 192	
		ИТОГО за период с 01.07.2026 г. по 25.07.2026 г. (25 дней)							539 192		

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила: 539 192 рублей

Заказчик:  
Начальник ОТБ  
филиала в г. Воронеж



А.И. Окшин