

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.
За период с 26.07.2026 г. по 31.07.2026 г. (6 дней) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)
(на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх.№ 6367 от 22.11.2025, Вх.№ 6368 от 22.12.2025, Вх.№ 6369 от 22.12.2025)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*				
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу <ц>	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$	коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} * 100$	Расчет Н(М)ЦК по формуле $N_{MЦК} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n u_i$ V - количество (объем) закупленного товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; u _i - цена единицы	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Лимит финансирования	Коэффициент недофинансирования	
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства	14 400 000,00	13 200 000,00	15 600 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33	14 400 000,00	14 400 000			
	Калужская область 2 поста, в том числе:											
1.1	Мост через р. Угра на км 203+094 автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь	14 400 000	13 200 000	15 600 000	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33	14 400 000,00	14 400 000			
		ИТОГО за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.							14 400 000			
		ИТОГО за период с 01.01.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.							13 200 000	7 354 578	0,55716500000	
		ИТОГО за 1 месяц в ценах 2026 г.							1 200 000	668 598		
		ИТОГО за период с 26.07.2026 г. по 31.07.2026 г. (6 дней)							232 258	129 406		
		Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом коэффициентов недофинансирования (руб.)							129 406			

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила:

129 406 рублей

Заказчик:
Начальник ОТБ
Филиала в г. Воронеже

А.И. Окшин