Контракт № ___
ИКЗ 261540629961654060100100020000000244

г. Новосибирск									«___»________ 2026

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (УФНС России по Новосибирской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Скрипко Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности от 03.02.2026 № 7, с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Помазкина Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по текущему ремонту кровли административного здания (кадастровый номер 54:35:013975:30) УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 9, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ___ (далее - цена Контракта), в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 2 к Контракту).
2.2. Источник финансирования: Федеральный бюджет.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения Подрядчиком всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (далее – Акт по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – Справка по форме КС-3), получения Заказчиком счета, счет-фактуры Подрядчика при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафов, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.7. В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. Перечисление неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков производится Заказчиком в Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020, КПП 770701001, на казначейский счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу//УФК по Тульской области г. Тула, номер счета банка 40102810445370000059, БИК 017003983.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
3.2. Место выполнения Работ: г. Новосибирск, ул. Королева, 9. 
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме в срок до 30 июня 2026 года (включительно).
3.4. Работы выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
3.5. Заказчик передает Подрядчику объект, на котором будут выполняться работы по Акту-допуску для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области (Приложение № 3 к Контракту).
3.6. В налоговых органах Новосибирской области в соответствии с Концепцией обеспечения собственной безопасности Федеральной налоговой службы, утвержденной приказом ФНС России от 09.11.2011 № ММВ-7-4/738@, а также приказом ФНС России от 06.10.2011 № ММВ-7-4/627@ «Об утверждении Типового положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях территориальных органов ФНС России» действуют положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов, в рамках которых устанавливается порядок доступа в административные здания для работников налоговых органов, сотрудников сторонних организаций, обслуживающих здания, посетителей, а также порядок вноса и выноса материальных ценностей.
3.7. В соответствии с пунктом 2.1 Положения Управления (утверждено приказом Управления от 16.12.2021 № 01-07/254@) документами, дающими право на вход (выход) в здание (из здания) Управления, являются временные пропуска без фотографии с предъявлением документа, удостоверяющего личность (до 3 месяцев), письменные заявки на допуск в здание, оформленные  в соответствии с установленным порядком. 
3.8. Для подготовки временного пропуска Подрядчик после заключения контракта обязан предоставить информацию и документы о физических лицах, которые будут участвовать в выполнении работ (список лиц, копии паспортов, удостоверяющих личность; копии документов, на основании которых лица участвуют в выполнении работ от имени Подрядчика).
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.
4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, также комплект документации (копии сертификатов соответствия на поставляемые оборудование и устройства, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы. 
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте. 
4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанных актов приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором указываются выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения таких недостатков не более 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о выявленных недостатках. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков. До подписания КС-2 и КС-3, Заказчик не имеет право эксплуатировать оборудование и устройства. 
4.6. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, указанные в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. 
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. 
5.2.2. [bookmark: _GoBack]Ответственное лицо за приемку выполненных Работ и за ходом выполнения Работ по месту выполнения работ со стороны Заказчика является: заместитель начальника отдела обеспечения Штоколов Владимир Викторович, тел.: 8 (383) 316-21-70, доб.1191.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.9. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. С момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. С даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно, потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 
5.4.4. До начала Работ ознакомить своих работников с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими правилами, действующими на территории Заказчика.
5.4.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности.
5.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при несчастных случаях при выполнении работ, за несоответствие условий и методов выполнения работ установленным требованиям (правилам, стандартам, СанПиНам, СНиПам, техническим нормам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности выполнения работ.
5.4.7. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.8. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. На период приостановки Работ, срок выполнения Работ продлевается автоматически.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.11. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.12. Поддерживать чистоту и порядок на занимаемых площадях, проходах и местах общественного пользования. По окончании рабочего дня убирать весь строительный мусор на отведенное место. 
5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам). 
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-2.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, при обязательном соблюдении инструкции по эксплуатации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Законом о контрактной системе, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены контракта (этапа).
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует до 31.12.2026, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
8.5.  Все приложения, изменения или дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Приложения
11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки». 
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет № 1».
Приложение № 3 «Акт-допуск для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области».
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области
630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49 
тел. (383) 316-21-70
ИНН 5406299616, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, л/с 03511128330)
Номер казначейского счета 03211643000000015100
Номер счета банка 40102810445370000043
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК банка (БИК ТОФК) 015004950

	Подрядчик


	_______________/ С.А. Скрипко
М.П.
	_______________/ 
М.П.




Приложение № 1 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по текущему ремонту кровли административного здания (кадастровый номер 54:35:013975:30) УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 9.
Место выполнения работ.
г. Новосибирск, ул. Королева, 9.
Условия выполнения работ.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта, другой нормативной документации.
Сроки выполнения работ.
Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме в срок до 30 июня 2026 года (включительно).
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Гарантийный срок на выполненные по контракту работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
Общие требования Заказчика к выполнению работ Подрядчиком по Контракту.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов, в том числе:
· Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями;
· иные нормативные документы, упомянутые в Контракте и/или не упомянутые, но относящиеся к предмету Контракта.
Требования к работникам Подрядчика, задействованным при выполнении работ                          по Контракт:
· не допускается использование при выполнении работ по Контракту лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
· при выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан бережно относиться к движимому и недвижимому имуществу Заказчика, не допускать при выполнении работ повреждений имущества Заказчика;
· принимать от Заказчика заявки на устранение недостатков в письменном виде.
Требования к объемам работ и материалов.
Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ и материалов.

Ведомость объемов работ и материалов

	№ п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (грунтовка праймер)
	100 м2
	0,24
	24 / 100 

	2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	0,24
	24 / 100 

	3
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа
	кг
	108
	 

	4
	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной (герметизация стыков кровли 102 п.м и мест порыва)
	100 м2
	0,0406
	(102*0,03+1) / 100 

	5
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм
	кг
	45
	 

	6
	Покрытие кровли и примыканий мастикой битумно-бутилкаучуковой холодной: вручную (гидроизоляция сливной воронки)
	100 м2
	0,01
	1 / 100 

	7
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	шт
	1
	 



	Заказчик
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области


_______________/ С.А. Скрипко
М.П.
	Подрядчик
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Приложение № 2 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ___
	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2025.3

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	54. Новосибирская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Новосибирская область (1 зона)

	

	(наименование стройки)

	Нежилое помещение

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	работы по текущему ремонту кровли административного здания (кадастровый номер 54:35:013975:30) УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 9

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	I квартал 2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	50,78309
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	41,63
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	4,40
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	0,01
	тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	9,07
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	0,03
	чел.час.




	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	ГЭСН13-03-001-01
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (грунтовка праймер)
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7832
	
	
	
	
	1 003,71

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	7,43
	
	1,7832
	
	
	562,87
	
	1 003,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	2,66

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0024
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0024
	
	
	1 820,21
	
	4,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0024
	
	
	593,72
	
	1,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0024
	
	
	727,42
	
	1,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0024
	
	
	516,61
	
	1,24

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,2688
	4,52
	1,41
	6,37
	
	1,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	420,42

	 
	01.2.01.02-0052
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,0055
	
	0,00132
	25 319,13
	1,45
	36 712,74
	
	48,46

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	16,5
	
	3,96
	60,60
	1,55
	93,93
	
	371,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 434,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 006,37

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	1,03
	96,82
	
	
	
	
	974,37

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	513,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 176,08
	 
	2 922,26

	2
	ГЭСН12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,672
	
	
	
	
	316,08

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2,8
	
	0,672
	
	
	470,35
	
	316,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096
	
	
	
	
	4,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0096
	
	
	727,42
	
	6,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0096
	
	
	516,61
	
	4,96

	Н
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,045
	
	0,0108
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	328,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	321,04

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28
	НР Кровли
	%
	109
	1,03
	112,27
	
	
	
	
	360,43

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	182,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 631,00
	 
	871,44

	3
	ФСБЦ-01.2.03.03-0121
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа
	кг
	108
	1
	108
	51,90
	2,12
	110,03
	 
	11 883,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 883,24

	4
	ГЭСН12-01-042-01
	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной (герметизация стыков кровли 102 п.м и мест порыва)
	100 м2
	0,0406
	1
	0,0406
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,5878
	
	
	
	
	2 157,87

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	113
	
	4,5878
	
	
	470,35
	
	2 157,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0017864
	
	
	
	
	0,91

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,004
	
	0,0001624
	27,25
	1,63
	44,42
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,004
	
	0,0001624
	
	
	458,78
	
	0,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,001624
	
	
	727,42
	
	1,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,001624
	
	
	516,61
	
	0,84

	 
	91.21.01-011
	Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт
	маш.-ч
	5,25
	
	0,21315
	17,04
	1,46
	24,88
	
	5,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,75

	 
	14.5.09.10-0101
	Толуол нефтяной
	т
	0,03
	
	0,001218
	
	
	170 564,88
	
	207,75

	П,Н
	01.2.03.03
	Мастика битумно-полимерная
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 373,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 158,78

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28
	НР Кровли
	%
	109
	1,03
	112,27
	
	
	
	
	2 423,66

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 230,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 452,71
	 
	6 027,18

	5
	ФСБЦ-01.2.03.03-0122
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм
	кг
	45
	1
	45
	154,29
	2,12
	327,09
	 
	14 719,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 719,05

	6
	ГЭСН12-01-044-01
	Покрытие кровли и примыканий мастикой битумно-бутилкаучуковой холодной: вручную (гидроизоляция сливной воронки)
	100 м2
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,098
	
	
	
	
	40,99

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	9,8
	
	0,098
	
	
	418,23
	
	40,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,55

	 
	01.2.03.03-0152
	Мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная, кровельная, расход 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм
	т
	0,084
	
	0,00084
	48 599,16
	2,12
	103 030,22
	
	86,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,99

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28
	НР Кровли
	%
	109
	1,03
	112,27
	
	
	
	
	46,02

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	23,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 692,00
	 
	196,92

	7
	ГЭСН12-01-011-01
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,93
	
	
	
	
	885,45

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1,93
	
	1,93
	
	
	458,78
	
	885,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	727,42
	
	7,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	516,61
	
	5,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 599,95

	 
	01.7.15.06-0094
	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
	т
	0,0001
	
	0,0001
	137 662,56
	1,29
	177 584,70
	
	17,76

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,028
	
	0,028
	
	
	92 220,92
	
	2 582,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 497,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,62

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28
	НР Кровли
	%
	109
	1,03
	112,27
	
	
	
	
	999,90

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	507,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 005,39
	 
	5 005,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ремонт кровли :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	34 363,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 404,10

	 
	
	               Эксплуатация машин
	28,59

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	13,70

	 
	
	               Материалы
	29 916,96

	 
	
	     Строительные работы
	41 625,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 404,10

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	28,59

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	13,70

	 
	
	               материалы
	29 916,96

	 
	
	               накладные расходы
	4 804,38

	 
	
	               сметная прибыль
	2 457,75

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	4 417,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	4 804,38

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 457,75

	 
	
	Всего по разделу 1 Ремонт кровли
	41 625,48

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	9,071
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0261864
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	34 363,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 404,10

	 
	
	               Эксплуатация машин
	28,59

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	13,70

	 
	
	               Материалы
	29 916,96

	 
	
	     Строительные работы
	41 625,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 404,10

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	28,59

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	13,70

	 
	
	               материалы
	29 916,96

	 
	
	               накладные расходы
	4 804,38

	 
	
	               сметная прибыль
	2 457,75

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	4 417,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	4 804,38

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 457,75

	 
	
	     НДС 22%
	9 157,61

	 
	
	ВСЕГО по смете
	50 783,09

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	9,071
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0261864
	
	
	
	
	 




	Составил:
	 
	(Л.Я. Манойлова)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	 
	(В.В. Штоколов)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3 к Контракту 
от «___» ________ 2026 № ___

ФОРМА
Акт-допуск
для производства ремонтных работ
на территории объекта УФНС  России по Новосибирской области
	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	(место составления)
	
	
	
	
	
	
	
	



(наименование объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, эксплуатирующего действующий объект, 


(Ф.И.О., должность)
и представитель Подрядчика  
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Представитель Заказчика  предоставляет объект_____________________________________ 

(наименование  объекта)
ограниченный координатами  	,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем ремонтных работ под руководством технического персонала, осуществляющего ремонтные работы, на следующий срок:
	начало
	“
	
	”
	
	окончание “
	
	”
	


До начала ремонтных работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства ремонтных работ:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Подрядчик

	
	
	


Представитель Заказчика, эксплуатирующего объект 	
(подпись)
Представитель Подрядчика	
(подпись)


