


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № Б79-26

Оказание услуг по определению размера арендной платы по результатам оценки рыночной стоимости объектов, расположенных по адресу: Новосибирская область, Искитимский район,  Чернореченский сельсовет (1 объект), Новосибирская область, село Венгерово, улица Луговая, дом 6 (3 объекта), Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Строительная 20/18 (1 объект).


г. Новосибирск                                                                              «___» _____________2026г. 

[bookmark: OCRUncertain046]Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ "Сибуправтодор"), выступающее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице начальника Толстых Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава и в интересах Российской Федерации, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитики и оценки» (ООО «ЦАО»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Агеевой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны и на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и итогового протокола закупочной сессии от 02.07.2026 № 100143498126100121 заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по определению размера арендной платы по результатам оценки рыночной стоимости объектов  (Приложение № 1), расположенных по адресу: Новосибирская область, Искитимский район,  Чернореченский сельсовет (1 объект), Новосибирская область, село Венгерово, улица Луговая, дом 6 (3 объекта), Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Строительная 20/18 (1 объект)  в соответствии с Техническим заданием на оказание услуг (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных услуг.
1.2. Исполнение Государственного контракта осуществляется из материалов, силами и средствами Подрядчика.
1.3. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов.
1.4. Существенные условия контракта: цена, сроки, качество услуг.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Оплате по настоящему Государственному контракту подлежит результат оказания услуг, который отвечает всем требованиям Технического задания (Приложение № 2) в отношении объекта настоящего Государственного контракта. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев установленных законодательством РФ, включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена услуг) составляет: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Стоимость оказания услуг исполнения Контракта составляет:
2026 – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек;	
2.2 Расчет по Государственному контракту производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов оказания услуг, на основании счёта, либо счёт-фактуры на оплату.
2.3 Оплата по настоящему Государственному контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Государственного контракта. В случае изменения платежных реквизитов Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, а также в течение 3 (трех) календарных дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к настоящему Государственному контракту, содержащего новые платежные реквизиты Подрядчика и подписанного со стороны Подрядчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Государственном контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.4 Датой оплаты по контракту считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В стоимость услуг по Государственному контракту включены в том числе все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Государственному контракту, в том числе расходы на перевозку, уплату налогов, сборов, оплату пошлин и иных платежей, связанных с получением сведений и документов; с получением промежуточных результатов необходимых для выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту и компенсацию издержек при оказании услуг.

3. Порядок сдачи - приемки результата оказания услуг
3.1. Датой окончания оказания услуг считается дата предоставления Заказчику в полном объеме результатов оказания услуг по контракту. Исполнение контракта оформляется Сторонами Актом сдачи-приемки результатов оказания услуг. 
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты предоставления Заказчику подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки услуг, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки результатов оказания услуг или мотивированный отказ от подписания Акта. 
3.3. В случае мотивированного отказа Стороны составляют двухсторонний акт с исчерпывающим перечнем необходимых доработок, в котором указываются сроки устранения выявленных недостатков.
3.4. Заказчик обязан принять результаты оказанных услуг, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок или отказаться от исполнения Государственного контракта. 
3.5. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки. Услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки. При отказе от подписания Акта одной из сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются в Акте той стороной, которая выразила отказ в подписании Акта, либо для этого составляется отдельный документ.
3.6. Если в процессе оказания услуг выявится нецелесообразность дальнейшего исполнения контракта, стороны обязаны в десятидневный срок известить друг друга о приостановлении исполнения контракта и в пятнадцатидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях оказании услуг по Государственному контракту. В случае прекращения оказания услуг по контракту для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст.716 и 717 ГК РФ.
3.7. Результатом выполнения работ по каждому объекту недвижимого имущества является: отчет об оценке рыночной стоимости размера арендной платы, положительное экспертное заключение эксперта (экспертов) саморегулируемой организации оценщиков содержащее вывод о соответствии отчета требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (в том числе требованиям 135 ФЗ, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности), стандартов и правил оценочной деятельности, а также вывод о подтверждении стоимости ставки годовой арендной платы за пользование имуществом, определенной оценщиком в отчете об оценке. Результат выполнения работ по контракту оформляется и предоставляется Заказчику в соответствии с требованиями Задания (Приложение № 1). Приёмка результатов оказания услуг осуществляется с учётом положений ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

4. Сроки оказания услуг
4.1. Срок оказания услуг:
Начало – дата подписания Государственного контракта
Окончание – 01 августа 2026 года.
4.2. Окончанием оказания услуг по Государственному контракту является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту недвижимого имущества (Приложение № 1), после выполнения оказанных услуг в полном объеме, предусмотренных Государственным контрактом.
В случае если Подрядчик нарушает начальные и/или промежуточные сроки оказания услуг по Государственному контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Государственного контракта, если сдача оказания услуг к конечному сроку становится невозможной. 
4.3. Подрядчик вправе досрочно оказать услуги, а «Заказчик» обязан их принять и оплатить, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего контракта.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. В установленные Государственным контрактом сроки оказать услуги, указанные в разделе 4 настоящего Государственного контракта;
5.1.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по вине Подрядчика в течение срока, согласованного Сторонами дополнительно. 
5.1.3. В случае обнаружения невозможности оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию услуг в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты начала оказания услуг (п.4.1) проинформировать об этом Заказчика.
5.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе оказания услуг (кроме информации общедоступного характера), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе исполнения Государственного контракта.
5.1.6. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в соответствии с требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;
5.1.7. Хранить материалы и документы, сформированные в ходе исполнения контракта в течение трёх лет с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Получать от Заказчика, находящиеся в распоряжении Заказчика копии документов и необходимую информацию, разъяснения и дополнительные сведения для оказания услуг по контракту.
5.3. Заказчик обязуется: 
5.3.1. Своевременно, в соответствии с п. 2.2 настоящего Государственного контракта, оплатить результат оказания услуг в полном объеме.
5.3.2. Обеспечить Подрядчика всей необходимой информацией согласно Государственному контракту, для оказания услуг, а так же в случае необходимости обеспечить доступ к объекту для осуществления исполнения контракта.
5.4. Заказчик вправе: 
5.4.1. Контролировать оказание услуг по Государственному контракту Подрядчиком.
5.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе исполнения условий настоящего Государственного контракта, технического задания и замечаний Заказчика.
5.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Давать Подрядчику, обязательные для исполнения замечания, связанные с оказанием услуг по Государственному контракту.

6. Гарантии качества результатов оказания услуг
6.1. Гарантии качества распространяются на все элементы услуги, оказываемые Подрядчиком по настоящему контракту.
6.2. Срок обнаружения Заказчиком ненадлежащего качества оказания услуг составляет три года с даты подписания Акта сдачи-приемки.

7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Государственному Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем оказанных услуг, сроки оказания услуг, неисполнение замечаний Заказчика.
7.3. Подрядчик несет риск случайного повреждения результата оказания услуг по Государственному контракту до подписания Акта сдачи-приёмки услуг Заказчиком.
7.4. Заказчик при нарушении Подрядчиком Контрактных обязательств взыскивает с него неустойку (пени, штрафы):
– пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
– за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере: 10 процентов цены контракта (этапа); 
– за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере: 1000 рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему контракту.
7.5. Сумма неустойки на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из платежа Подрядчику и перечислена Заказчиком, в установленном порядке, в доход федерального бюджета. В этом случае при осуществлении приемки оказанных Подрядчиком услуг, в соответствии с разделом 3 Государственного контракта, уполномоченным представителем Заказчика Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих контрактных обязательств. Сумма неустойки, основание её начисления и итоговая сумма платежа, учитывающая уменьшение платежа на начисленную сумму неустойки, указывается в документе о приемке оказанных услуг.
7.6. Сумма неустойки, предъявленная Подрядчику Заказчиком, может оплачиваться Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взысканных сумм в федеральный бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копия платежного поручения) об оплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком соответствующего извещения от Заказчика.
7.7. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объёме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих контрактных обязательств.
7.8. В случае, если государственный Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения контракта или ненадлежащего оказания услуг по настоящему Государственному контракту Подрядчиком, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить государственному Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8. Основания и порядок расторжения контракта.
8.1. Расторжение Государственного контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Расторжение Государственного контракта возможно в связи с односторонним отказом Заказчика от оказания услуг по контракту Подрядчиком в случае:
 - нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания оказания услуг более чем на 10 дней; 
 - установления факта проведения ликвидации Подрядчика как юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
- нарушения Подрядчиком одного из существенных условий Контракта.
- в случае если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки услуг в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
- если отступления в услугах от условий Контракта или иные Недостатки услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
 -по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через 10 рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Дополнительные условия
9.1. В случае, возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Государственного контракта, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 календарных дней с момента ее получения. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в установленном порядке в арбитражном суде Новосибирской области.
9.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожар, землетрясение, военные действия, запретительные действия и решения органов государственной власти и т.п.).
9.3. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы повлияло на соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, то этот срок соразмерно увеличивается на время действия соответствующего обстоятельства.
9.4. Настоящий Государственный контракт может быть изменен или прекращен до полного выполнения Сторонами принятых обязательств по взаимному согласию Сторон. Все изменения или дополнения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Государственному контракту.
9.5. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего Государственного контракта в соответствии с действующим законодательством.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Государственному контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, если иное не указано в Государственном контракте.
9.7. Любое уведомление или сообщение, которое должно быть совершено или направлено одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением условий Государственного контракта, должно быть составлено в письменной форме и направлено в адрес лиц и по реквизитам Сторон, указанным в настоящем Государственном контракте.
9.8. Объявление мобилизации, в том числе частичной, а также введение военного положения на территории Российской Федерации не являются основаниями для прекращения исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Вопросы, не урегулированные Государственным контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Любая из Сторон имеет право требовать от другой Стороны предоставления информации, связанной с заключением и исполнением настоящего Государственного контракта, в том числе предоставления копий правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и пр.
10.3. Срок действия Контракта: с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами всех обязательств.
10.4. Контракт на бумажном носителе составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.5. Неотъемлемой частью Государственного контракта является: 
     № 1. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих оценке
№ 2. Техническое задание.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

	Заказчик:
Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Сибуправтодор»)

Адрес (место нахождения): 630008,                 г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 111.
Почтовый адрес: 630008, г.Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 111.
Телефон: (8-383) 262-62-92, 
факс (8-383) 262-59-35, E-mail: press@fuadsib.ru.
ИНН / КПП 5405201071 / 540501001



УФК по Новосибирской области 
(ФКУ «Сибуправтодор» л/с 03511130330)
к/с 03211643000000015100
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
УФК по Новосибирской области
ЕКС 40102810445370000043 
БИК 015004950
ОКТМО 50701000
ОКПО 53872154
ОКОПФ 75104
	 Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитики и оценки»
(ООО «ЦАО»)

Адрес (место нахождения): 
630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 38, офис 122
Почтовый адрес: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 38, офис 122
Телефон: 7(383)212-84-54
E-mail: cao2128454@mail.ru
ИНН / КПП 2209054107/220901001



Филиал «Новосибирский» в г. Новосибирск АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»
Расчетный счет 40702810923220001335
Корреспондентский счет 30101810600000000774
БИК банка 045004774




12. Подписи представителей сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Начальник
ФКУ «Сибуправтодор»


____________________ И.Г. Толстых
М.П.
	



	ПОДРЯДЧИК:
Директор 
ООО «ЦАО»


_________________Е.В. АГЕЕВА
М.П.















Приложение № 1
к Государственному контракту № Б79-26

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОЦЕНКЕ

	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь объекта, кв. м
	Адрес объекта

	1
	Здание склада песчано-соляной смеси
54:07:047402:2336 от 05.02.2014
П12550000295 от 19.02.2008
	545,4



	Новосибирская область, Искитимский район,  Чернореченский сельсовет


	2
	 Здание теплой стоянки
54:04:010119:131 от 10.11.2011
П12550006951 от 04.08.2008
	1170

	Новосибирская область, село Венгерово, улица Луговая, дом 6

	3
	 Здание котельной
54:04:010119:130 от 10.11.2011
П12550006953 от 04.08.2008
	185,9

	

	4
	 Подстанция
54:04:010119:173 от 31.10.2013
П12550006952 от 04.08.2008
	4

	

	5
	Склад противо-гололедных материалов
54:18:100124:93 от 16.11.2011
П12550000296 от 19.02.2008
	546

	Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Строительная 20/18






	               Подписи сторон

	



	ЗАКАЗЧИК:
Начальник
ФКУ «Сибуправтодор»

____________________ И.Г. Толстых
М.П.
	



	ПОДРЯДЧИК:
Директор 
ООО «ЦАО»
_________________ Е.В. АГЕЕВА
М.П.


























Приложение №  2
                                                                                                            к  Государственному контракту № Б79-26


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание услуг по определению размера арендной платы по результатам оценки рыночной стоимости объектов, расположенных по адресу: 
Новосибирская область, Искитимский район,  Чернореченский сельсовет (1 объект), Новосибирская область, село Венгерово, улица Луговая, дом 6 (3 объекта), Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Строительная 20/18 
(1 объект).
Заказчик услуг: Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства»

1. Цель оказания услуг:
        1.1 Выполнение работ по оценке имущества независимыми оценщиками с целью определения ставки годовой арендной платы за пользование имуществом на 2026 год, в целях последующей передачи имущества в аренду по согласованию с Федеральным дорожным агентством.
       1.2. Характеристики объектов оценки приведены в Перечне  объектов недвижимого имущества, в отношении, которых производится оценка размера рыночной стоимости размера арендной платы для их передачи в аренду (Приложение № 1 к Контракту).
2. Местоположение объекта: 
-   Новосибирская область, Искитимский район,  Чернореченский сельсовет;
-   Новосибирская область, село Венгерово, улица Луговая, дом 6;
       -   Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Строительная 20/18. 
       3. Сроки оказания услуг: 
Срок оказания услуг: начало – дата заключения Государственного контракта, 
окончание – 01.08.2026.
4. Требования к последовательности исполнения контракта:
            Для целей надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей, возложенных на него Государственным контрактом, Подрядчик должен своевременно составить в письменной и электронной форме и передать Заказчику отчет об оценке рыночной стоимости размера арендной платы на каждый объект недвижимого имущества. Отчет должен быть составлены в письменной форме на бумажном носителе, а также в электронной форме заверенной ЭЦП, на русском языке в двух экземплярах на каждый объект недвижимого имущества, прошит, пронумерован и скреплен печатью Подрядчика. Результатом выполнения работ по каждому объекту недвижимого имущества является: отчет об оценке рыночной стоимости размера арендной платы, положительное экспертное заключение эксперта (экспертов) саморегулируемой организации оценщиков содержащее вывод о соответствии отчета требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (в том числе требованиям 135 ФЗ, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности), стандартов и правил оценочной деятельности, а также вывод о подтверждении стоимости ставки годовой арендной платы за пользование имуществом, определенной оценщиком в отчете об оценке. Дата составления отчета должна соответствовать  дате подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов оказания услуг.
5. Нормативно-правовая база:
Подрядчик должен оказать услуги по оценке, предусмотренные Государственным контрактом и данным Заданием на оценку в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области оценочной деятельности и смежных областях, в том числе:
1. Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ,
2. Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
3. Гражданским кодексом Российской Федерации,
4. Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, 
5. Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, 
6. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299, 
7. Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611.


	    Подписи сторон
 
	ЗАКАЗЧИК:    
Начальник 
ФКУ «Сибуправтодор»


___________________И.Г. Толстых
	ПОДРЯДЧИК:
Директор 
ООО «ЦАО»


_________________ Е.В. АГЕЕВА


	М.П.
	М.П.
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