


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.
 За период с 01.07.2026 г. по 25.07.2026 г. (25 дней) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)
 (на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх.№ 6367 от 22.11.2025, Вх.№ 6368 от 22.12.2025, Вх.№ 6369 от 22.12.2025)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП				Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*			
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу \bar{x}	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$	коэффициент вариации $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100\%$ (не должен превышать 33%)	Расчет Н(М)ЦК по формуле: $Н(М)ЦК = \bar{x} - \frac{y}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i$ y - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценной информации; Н _i - цена единицы	Цена за единицу изм. с округлением (заниз) до сотых долей после запятой (руб.)	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Лимит финансирования	Коэффициент перофинансирования
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства	14 400 000,00	13 200 000,00	15 600 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33	14 400 000,00	14 400 000			
1.1	Мост через р. Протва на км 111+740 автодороги А-130 Москва - Маморославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь	14 400 000	13 200 000	15 600 000	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33	14 400 000,00	14 400 000			
		ИТОГО за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.							14 400 000			
		ИТОГО за период с 01.07.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.							13 200 000			0,55716500000
		ИТОГО за 1 месяц в ценах 2026 г.							1 200 000			668 598
		ИТОГО за период с 01.07.2026 г. по 25.07.2026 г. (25 дней)							967 742			539 192
		ИТОГО за период с 01.07.2026 г. по 25.07.2026 г. (25 дней)							539 192			

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила: 539 192 рублей

Заказчик:
 Начальник ОТБ
 филиала в г. Воронеже



А.И. Оксини