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Приложение к объявлению о закупочной сессии
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления нежилого здания
для нужд Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (УИС тек.рем.сооруж.)
Идентификационный код закупки: 261132619211613280100100270000000000
	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием
	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления нежилого здания для нужд Главного управления МЧС России по Республике Мордовия определена проектно-сметным методом, согласно части 9.1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации). Сметная стоимость работ определена ресурсно-индексным методом в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по  сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): Российский рубль.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не предусмотрено.
В цену включены все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения Работ, в том числе расходы на используемые строительные и иные материалы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением Контракта.

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	С учетом рассчитанной сметной стоимости, начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается в следующем порядке:
Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления нежилого здания — 161 092 (сто шестьдесят одна тысяча девяносто два) рубля 90 копеек
Объем (количество) выполняемых работ: 1 условная единица.
Расчет НМЦК содержится в локальном сметном расчете (Приложение к настоящему обоснованию начальной (максимальной) цены контракта)


Расчет НМЦК произвел:
Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий, 
сооружений и развития инфраструктуры 
управления материально-технического обеспечения 
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия                                                    А.И. Коротков
Начальник отдела организации контрактной работы
(закупочной деятельности) управления 
материально-технического обеспечения 
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия                                           Т.И. Шестопалова
«05» июня 2026 г.
Приложение 
к Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта
	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 16.04.2025 № 72

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	13. Республика Мордовия

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Республика Мордовия

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Административное здание с гаражом

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Административное здание с гаражом Республика Мордовия, г Саранск, ул Фурманова, д 15б

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления нежилого здания для нужд Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (УИС тек.рем.сооруж.)

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	161,09
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	130,17
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	10,02
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,24
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	1,87
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	27,94
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,62
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отопление ПСЧ-2

	1
	ГЭСН16-02-010-03
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	10 м
	5,5
	1
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,645
	
	
	
	
	2 913,51

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,39
	
	7,645
	
	
	381,10
	
	2 913,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	168,01

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,08
	
	0,44
	4,35
	1,29
	5,61
	
	2,47

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,69
	
	3,795
	
	
	43,62
	
	165,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 029,63

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,0442
	
	0,2431
	114,64
	0,96
	110,05
	
	26,75

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	3,0357
	
	16,69635
	41,38
	1,3
	53,79
	
	898,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,648
	
	3,564
	
	
	9,35
	
	33,32

	 
	01.7.11.07-0039
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм
	кг
	0,0747
	
	0,41085
	187,01
	0,93
	173,92
	
	71,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 111,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 913,51

	 
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	2 126,86

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	842,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 287,27
	 
	7 080,01

	2
	ГЭСН18-03-004-08
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м
	0,53
	1
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,667
	
	
	
	
	4 425,09

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	23,9
	
	12,667
	
	
	349,34
	
	4 425,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	425,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5194
	
	
	
	
	201,63

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0106
	
	
	1 105,93
	
	11,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0106
	
	
	497,09
	
	5,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0636
	
	
	1 725,46
	
	109,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0636
	
	
	497,09
	
	31,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	
	0,4452
	
	
	682,86
	
	304,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,4452
	
	
	370,05
	
	164,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 074,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,5304
	
	0,281112
	
	
	9,35
	
	2,63

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,11
	
	0,0583
	128,40
	1,36
	174,62
	
	10,18

	 
	01.7.15.07-1056
	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с насаженной шайбой, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм
	т
	0,00275
	
	0,0014575
	199 411,20
	1,44
	287 152,13
	
	418,52

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,0067
	
	0,003551
	3 486,80
	1,26
	4 393,37
	
	15,60

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,27
	
	0,1431
	79,88
	1,77
	141,39
	
	20,23

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,0000689
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	
	5,02

	 
	18.5.08.05-0022
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	0,335
	
	0,17755
	4 205,09
	1,06
	4 457,40
	
	791,41

	 
	18.5.08.05-0075
	Кронштейны стальные анкерные с дюбелем, окрашенные, для крепления радиаторов, диаметр 7 мм, длина кронштейна 300 мм, пластиковый дюбель диаметром 10 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0,335
	
	0,17755
	4 083,35
	1,06
	4 328,35
	
	768,50

	 
	18.5.11.02-0004
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 108 мм
	м
	100
	
	53
	641,18
	2,12
	1 359,30
	
	72 042,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 127,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 626,72

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	5 598,33

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	2 831,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 202,00
	 
	87 557,06

	3
	ГЭСН18-03-004-05
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,298
	
	
	
	
	104,10

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	14,9
	
	0,298
	
	
	349,34
	
	104,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0102
	
	
	
	
	4,05

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0002
	
	
	1 105,93
	
	0,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0002
	
	
	497,09
	
	0,10

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	1 725,46
	
	3,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	497,09
	
	0,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,008
	
	
	682,86
	
	5,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,008
	
	
	370,05
	
	2,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 864,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,3484
	
	0,006968
	
	
	9,35
	
	0,07

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,11
	
	0,0022
	128,40
	1,36
	174,62
	
	0,38

	 
	01.7.15.07-1056
	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с насаженной шайбой, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм
	т
	0,00275
	
	0,000055
	199 411,20
	1,44
	287 152,13
	
	15,79

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,0044
	
	0,000088
	3 486,80
	1,26
	4 393,37
	
	0,39

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,22
	
	0,0044
	79,88
	1,77
	141,39
	
	0,62

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00011
	
	0,0000022
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	
	0,16

	 
	18.5.08.05-0022
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	0,22
	
	0,0044
	4 205,09
	1,06
	4 457,40
	
	19,61

	 
	18.5.08.05-0075
	Кронштейны стальные анкерные с дюбелем, окрашенные, для крепления радиаторов, диаметр 7 мм, длина кронштейна 300 мм, пластиковый дюбель диаметром 10 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0,22
	
	0,0044
	4 083,35
	1,06
	4 328,35
	
	19,04

	 
	18.5.11.02-0001
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 57 мм
	м
	100
	
	2
	426,48
	2,12
	904,14
	
	1 808,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 981,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,15

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	130,86

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	66,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 933,50
	 
	2 178,67

	4
	ГЭСН16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,2
	
	
	
	
	1 816,57

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,6
	
	5,2
	
	
	349,34
	
	1 816,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08
	
	
	
	
	34,68

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	1 105,93
	
	22,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	497,09
	
	9,94

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	1 725,46
	
	34,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,02
	
	
	497,09
	
	9,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	682,86
	
	27,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	370,05
	
	14,80

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,63
	
	1,26
	
	
	43,62
	
	54,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	852,07

	 
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,004
	13 680,39
	1,14
	15 595,64
	
	62,38

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	
	0,66
	155,63
	0,93
	144,74
	
	95,53

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00207
	
	0,00414
	145 801,49
	1,15
	167 671,71
	
	694,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 842,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 851,25

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	2 240,01

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 132,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107,60
	 
	6 215,20

	5
	ФСБЦ-18.1.02.01-0028
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	1
	2
	9 492,00
	1,28
	12 149,76
	 
	24 299,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 299,52

	6
	ГЭСН18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,66
	
	
	
	
	251,53

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,22
	
	0,66
	
	
	381,10
	
	251,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,91

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,03
	128,40
	1,36
	174,62
	
	5,24

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,06
	79,88
	1,77
	141,39
	
	8,48

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00003
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	
	2,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,53

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	304,35

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	153,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,91
	 
	725,73

	7
О
	ФСБЦ-63.4.01.02-0014
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	3
	1
	3
	624,23
	1
	624,23
	 
	1 872,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 872,69

	8
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,47
	
	
	
	
	513,53

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	
	1,47
	
	
	349,34
	
	513,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	3,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	682,86
	
	6,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	370,05
	
	3,70

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	
	0,35
	
	
	43,62
	
	15,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,63

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,002
	7 023,63
	1,14
	8 006,94
	
	16,01

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,14
	155,63
	0,93
	144,74
	
	20,26

	 
	01.7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	
	0,0011
	135 460,68
	1,15
	155 779,78
	
	171,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	746,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	517,23

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	625,85

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	316,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 689,35
	 
	1 689,35

	9
	ФСБЦ-18.1.02.01-0023
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	1
	1
	332,13
	1,28
	425,13
	 
	425,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425,13

	 
	
	Итоги по разделу 1 Отопление ПСЧ-2 :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	113 801,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 024,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	763,61

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	244,06

	 
	
	               Материалы
	102 769,22

	 
	
	     Строительные работы
	130 170,67

	 
	
	          Строительные работы
	123 090,66

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 110,82

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	595,60

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	244,06

	 
	
	                    материалы
	101 739,59

	 
	
	                    накладные расходы
	8 899,40

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 501,19

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	7 080,01

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 913,51

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	168,01

	 
	
	                    материалы
	1 029,63

	 
	
	                    накладные расходы
	2 126,86

	 
	
	                    сметная прибыль
	842,00

	 
	
	     Оборудование
	1 872,69

	 
	
	          Инженерное оборудование
	1 872,69

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	10 268,39

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 026,26

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 343,19

	 
	
	Всего по разделу 1 Отопление ПСЧ-2
	132 043,36

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	27,94
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,6196
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	113 801,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 024,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	763,61

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	244,06

	 
	
	               Материалы
	102 769,22

	 
	
	     Строительные работы
	130 170,67

	 
	
	          Строительные работы
	123 090,66

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 110,82

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	595,60

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	244,06

	 
	
	                    материалы
	101 739,59

	 
	
	                    накладные расходы
	8 899,40

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 501,19

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	7 080,01

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 913,51

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	168,01

	 
	
	                    материалы
	1 029,63

	 
	
	                    накладные расходы
	2 126,86

	 
	
	                    сметная прибыль
	842,00

	 
	
	     Оборудование
	1 872,69

	 
	
	          Инженерное оборудование
	1 872,69

	 
	
	Всего
	132 043,36

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	10 268,39

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 026,26

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 343,19

	 
	
	     НДС 22%
	29 049,54

	 
	
	ВСЕГО по смете
	161 092,90

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	27,94
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,6196
	
	
	
	
	 


