

графика на поставку пиломатериала в рамках капитального ремонта

[illegible]

итого сумма, предлагаемая
поставщиком

8400,00	8023,20	8910,00
акта составила, руб.:		8023,20

8444,40

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила, руб.: 8023,20

*Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

** В соответствии с п.3.20.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567 расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора EXCEL.

Источник финансирования: (Глава; Раздел(подраздел); Целевая статья; Вид расходов; КОСГУ): ст. 243

Начальник ОТО
майор внутренней службы

Умницына И. В.

27.08.2026