ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНТРАКТУ 

	352842, Краснодарский край, Туапсинский м.о, ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
	


1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений Администрации ВДЦ «Орлёнок» (дополнительные работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 
1.2. Перечень работ, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Техническом задании. Качество работ должно соответствовать требованиям настоящего Контракта, Технического задания, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, при необходимости соответствовать лицензионным требованиям, государственным стандартам, а также иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к таким видам работ.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы лично в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее их качество.
2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Контракта.

2.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 3.1. Контракта.

2.2.4. Запрашивать у Заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно выполненных работ в рамках Контракта.

2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии положениями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о Контрактной системе).
2.2.6. Потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ.
2.3.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.3.5. Отказаться от приемки результата выполнения работ в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

2.3.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

2.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.

2.3.8. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
2.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Обеспечить приемку выполненных работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, по результатам которой составляется соответствующий акт (заключение).
2.4.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

2.4.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с Контрактом.

2.4.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
2.4.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
2.4.6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
2.4.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
2.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
3.Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ________ (_______________) рублей __ копеек.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом. 
3.3. Цена включает в себя стоимость работ, все налоговые и иные обязательные платежи, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем Контракта.

3.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

3.4.1. Оплата осуществляется по факту выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. Платеж считается осуществленным в момент списания средств с лицевого счета Заказчика.
3.5. Источник финансирования Контракта: средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. По факту выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Сторонами составляется и подписывается двусторонний акт приемки выполненных работ. 

4.2. Исполнитель не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ, предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ.

4.3. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления акта приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и и направляет Исполнителю акт приемки выполненных работ;

б) формирует и подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акт приемки выполненных работ с указанием причин такого отказа.

4.4. В случае создания приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления акт приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта: 

а) члены приемочной комиссии подписывают акт приемки выполненных работ или формируют и подписывают мотивированный отказ от подписания акт приемки выполненных работ с указанием причин такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа от подписания акта приемки выполненных работ Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ  подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 
4.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания акта приемки выполненных работ Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику акт приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
4.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе. 

4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителю Акт о приемке выполненных работ для принятия Заказчиком выполненных работ.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы должны быть выполнены в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта. 
6. Место выполнения работ
6.1. Место выполнения работ 352842, Краснодарский край, Туапсинский муниципальный округ, пгт. Новомихайловский, ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.2. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств или по вине другой Стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени равен 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. 
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если в течение 10 дней после начала переговоров стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края.
9. Форс-мажор

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами Контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

9.2. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.3. При возникновении форс-мажорной ситуации, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 
10. Расторжение Контракта
10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Контрактом.
10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.3. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленных товаров Исполнителем.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Законом о Контрактной системе. 
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
10.6. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
11. Прочие условия

11.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.

11.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания и действует до «30» декабря 2026 г. В соответствии с положениями статьи 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате принятых Заказчиком результатов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
11.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 
12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Текущий ремонт помещений Администрации ВДЦ «Орлёнок»
(дополнительные работы)»
	№
	Наименование


	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	«Текущий ремонт помещений Администрации ВДЦ «Орлёнок» (дополнительные работы)

	2
	Заказчик 
	ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»

	3
	Место выполнения работ
	Краснодарский край, Туапсинский муниципальный округ,

пгт Новомихайловский, ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»

	4
	Источник финансирования
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

	5
	Срок выполнения работ
	В течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта

	6
	Краткое описание выполняемых работ 
	Дополнительные работы по отделке улучшенными штукатурками, устройство перегородок из ГКЛ, демонтажные работы, монтажные работы, устройство стяжки, устройство оснований полов, малярные работы

	7
	Основные требования к выполнению работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, локальным сметным расчетом №01-01-001  и ведомостью объемов работ.

Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

Подрядчик должен располагать необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке должна включать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В выходные и праздничные дни проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком.

Заказчик осуществляет технический надзор в соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ. 

Заказчик оставляет за собой право проверять в любое время ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить наличие в отношении собственных работников всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации, в случае использования такого персонала. 

При этом Подрядчик несёт всю полноту ответственности за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанные с этим убытки Заказчика. 

Допуск на территорию лиц, имеющих не погашенную судимость, не производится.

	8
	Требования к качеству материалов
	Строительные материалы и комплектующие приобретаемые и используемые Подрядчиком должны иметь соответствующие документы, предоставляемые до начала соответствующих работ:

1. Сертификаты и декларации соответствия

2. Санитарно-эпидемиологические заключения

3. Сертификаты пожарной безопасности

4. Паспорт завода-изготовителя (при наличии)

В случае применения несоответствующих ведомости объемов работ и смете материалов (комплектующих) Подрядчик производит работы по замене материалов (комплектующих) за свой счёт без увеличения цены контракта и без права продления предусмотренных контрактом сроков выполнения работ.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех применяемых для реализации договора материалов, инструментов, находящихся на объекте, до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

	9
	Требования к качеству и безопасности работ
	Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и СП48.13330.2019 «Организация строительства»

Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Перед началом работ опасная зона должна быть огорожена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» Технические условия.

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь единую форму одежды (спецодежду), профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.

	10
	Требования к организации работ
	Подрядчик обеспечивает возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускает их представителей к любому конструктивному элементу Объекта. 

Подрядчик вывозит в недельный срок со дня подписания Заказчиком заключительного акта о приемке выполненных работ за пределы участка выполнения работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество. 

В случае повреждения действующих (работоспособных) линий: телефонной, радиосети, пожарнохранной сигнализации, компьютерных сетей, линий электропитания и иных инженерных систем и коммуникаций здания Подрядчик восстанавливает их собственными силами и (или) за счет собственных средств до работоспособного состояния, предшествующего ремонту. При необходимости Подрядчик демонтирует необходимые участки линии с последующим восстановлением (монтажом) и запуском в работу.

Работы выполняются с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику список сотрудников, которые будут работать на объектах Заказчика.

Выполнение работ осуществляется в условиях работающего учреждения, в соответствии с графиком работы Заказчика, в рабочие дни с 08:00 ч. до 17.00 ч. Увеличение продолжительности рабочего времени, а также работа в выходные и праздничные, нерабочие дни допускается только после письменного согласования с Заказчиком

Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования, установленные:

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные временные»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 6 и 7.

	11
	Особые условия к выполнению работ 
	Выполнение Подрядчиком мероприятий допуска и выполнения работ на территории ВДЦ «Орлёнок» в соответствии со следующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2012 г. № 544 «Перечень объектов подлежащих государственной охране» в т. ч. ВДЦ «Орлёнок».

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 928 пункт 11 «Об утверждении перечня объектов подлежащих обязательной охране Росгвардией» в т. ч. ВДЦ «Орлёнок».

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов подлежащих обязательной государственной охране» в т.ч. ВДЦ «Орлёнок».

	12
	Требования к результатам работ и порядку приемки
	Технический надзор результатов работ и порядок приемки работ по текущему ремонту объекта – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004).

По факту выполнения работ, предусмотренных контрактом, составляется и подписывается двусторонний акт о приемке выполненных работ.

Подрядчик в течение двух дней после окончания срока выполнения работ предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ КС-2, справку о стоимости выполненных работ КС-3, с приложением к нему счета и иных необходимых документов, предусмотренных характером выполненных работ.

Документы, указанные в настоящем пункте, оформленные Подрядчиком ненадлежащем образом (отсутствуют и (или) неверно указаны обязательные реквизиты, а также номер и дата контракта) считаются непредставленными. Отсутствие указанных сопроводительных документов приостанавливает приемку выполненных работ.

В случае если в рамках технического надзора будут обнаружены несоответствия в выполненных работах, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. 

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, выполнить работы и повторно предъявить их Заказчику.

	13
	Предоставление гарантийных обязательств
	Гарантия на выполненные работы – не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

Подрядчик обязан приступить к исправлению выявленных дефектов не позднее чем 10 (десять) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Заказчик вправе устранить дефекты сам либо с привлечением третьих лиц. Стоимость работ по устранению дефектов при этом Заказчик взыскивает с  Подрядчика.


ВЕДОМОСТЬ 

объемов работ
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Коридор (1  этаж)

	1
	1
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
	100 м2
	1,58
	 
	 
	158 / 100 

	2
	3
	Штукатурка декоративная Knauf Диамант короед
25 кг на 10 м2
	кг
	395
	 
	 
	158*2,5 

	Раздел 2. Кабинет отдела информационных технологий (1 этаж)

	Дополнительные работы

	3
	2
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,06
	 
	 
	6 / 100 

	4
	4
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком
	100 м2
	0,095
	 
	 
	9,5 / 100 

	5
	5
	Средство противогрибковое Церезит СТ 99 концентрат 1 кг
	л
	13
	 
	 
	 

	6
	6
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,03
	 
	 
	3 / 100 

	7
	7
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2
	100 м2
	0,177
	 
	 
	17,7 / 100 

	Раздел 3. Кабинет отдела внебюджетной деятельности (1 этаж)

	Дополнительные работы

	8
	9
	Демонтаж. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	 
	 
	2 / 100 

	9
	10
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	 
	 
	2 / 100 

	10
	11
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	8,42
	 
	 
	 

	Раздел 4. Кабинет отдела внутреннего аудита (1 этаж)

	Дополнительные работы

	11
	12
	Демонтаж. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	 
	 
	2 / 100 

	12
	13
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	 
	 
	2 / 100 

	13
	14
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	8,42
	 
	 
	 

	Раздел 5. Кабинет планово-экономического отдела (1 этаж)

	Дополнительные работы

	14
	15
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,1148
	 
	 
	 

	15
	16
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	12
	 
	 
	 

	Раздел 6. Наружные работы

	Ручная очистка от старых красок и последующая и окраска  держателей кондиционеров

	16
	17
	Очистка поверхности щетками
	м2
	2,75
	 
	 
	11*0,25 

	17
	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,0275
	 
	 
	2,75/100 

	18
	19
	Очистка поверхности щетками
	м2
	4
	 
	 
	 

	19
	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04
	 
	 
	4/100 

	Дополнительные работы

	20
	21
	ДЕМОНТАЖ Облицовка металлических конструкций поликарбонатом с креплением через профили при ширине опоры несущей конструкции: до 60 мм (примирительная расценка)
ДЕМОНТАЖ
	100 м2
	0,04
	 
	 
	4 / 100 

	21
	22
	Облицовка металлических конструкций поликарбонатом с креплением через профили при ширине опоры несущей конструкции: до 60 мм
	100 м2
	0,04
	 
	 
	4 / 100 


	СОГЛАСОВАНО:

Зам директора по капитальному строительству и ремонту _________________А.М. Потапенко

"____" ________________ 2026 года
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор  ФГБОУ ВДЦ "Орленок" _______________________А.В. Джеус

"____" ________________ 2026 года

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 25.03.2025 № 59

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	23. Краснодарский край

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Краснодарский край

	Всероссийский детский центр «Орлёнок», расположенный по адресу: 352842, Краснодарский край, МО Туапсинский, посёлок Новомихайловский

	(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-001

Текущий ремонт помещений Администрации ВДЦ "Орлёнок" (дополнительные работы)"

	Составлен 
	ресурсно-индексным методом
	 

	Основание
	 
	

	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	

	Сметная стоимость 
	 
	490,14
	тыс. руб.
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	393,88
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	137,07
	тыс. руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	0,86
	тыс. руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	323,42
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,99
	чел.-ч.


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измере-ния
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи
циенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Коридор (1  этаж)

	1
	ГЭСН15-02-005-01
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
	100 м2
	1,58
	1
	1,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	259,831
	
	
	
	
	112 639,34

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	143
	1,15
	259,831
	
	
	433,51
	
	112 639,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	257,56

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	5,5
	1,25
	10,8625
	8,84
	1,47
	12,99
	
	141,10

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	1,25
	4,74
	
	
	24,57
	
	116,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 456,87

	 
	01.3.03.06-0003
	Кислота соляная техническая
	кг
	35
	
	55,3
	38,66
	1,59
	61,47
	
	3 399,29

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,22
	
	1,9276
	
	
	37,72
	
	72,71

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	3,476
	3 392,36
	1,61
	5 461,70
	
	18 984,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 353,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112 639,34

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	101 375,41

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	46 914,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 521,18
	 
	283 643,47

	3
	Цена магазина
	Штукатурка декоративная Knauf Диамант короед
	кг
	395
	1
	395
	 
	 
	29,54
	 
	11 668,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 668,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Коридор (1  этаж) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	147 022,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	112 639,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	257,56

	 
	
	               Материалы
	34 125,17

	 
	
	     Строительные работы
	295 311,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	112 639,34

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	257,56

	 
	
	               материалы
	34 125,17

	 
	
	               накладные расходы
	101 375,41

	 
	
	               сметная прибыль
	46 914,29

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	112 639,34

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	101 375,41

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	46 914,29

	 
	
	Всего по разделу 1 Коридор (1  этаж)
	295 311,77

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	11 668,30

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	259,831
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Кабинет отдела информационных технологий (1 этаж)

	Дополнительные работы

	2
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,889496
	
	
	
	
	646,98

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	1,38
	1,889496
	
	
	342,41
	
	646,98

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,276
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	646,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	646,98

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	588,75

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	336,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 202,67
	 
	1 572,16

	4
	ГЭСН10-01-093-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком
	100 м2
	0,095
	1
	0,095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,981065
	
	
	
	
	360,58

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	8,98
	1,15
	0,981065
	
	
	367,54
	
	360,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02375
	
	
	
	
	9,66

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,007125
	30,61
	1,51
	46,22
	
	0,33

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,007125
	
	
	373,83
	
	2,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,016625
	
	
	545,21
	
	9,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,016625
	
	
	420,95
	
	7,00

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	7,48
	1,25
	0,88825
	4,52
	1,44
	6,51
	
	5,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,00095
	
	
	37,72
	
	0,04

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,095
	56,11
	1,61
	90,34
	
	8,58

	Н
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	13,8
	
	1,311
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	394,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	370,24

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	359,87

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	173,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 757,79
	 
	926,99

	5
	Цена ммагазина
	Средство противогрибковое Церезит СТ 99 концентрат 1 кг
	л
	13
	1
	13
	 
	 
	725,00
	 
	9 425,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 425,00

	6
	ГЭСНр57-01-001-02
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,264615
	
	
	
	
	90,61

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,67
	1,15
	0,264615
	
	
	342,41
	
	90,61

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,61

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	80,64

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	44,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 188,33
	 
	215,65

	7
	ГЭСН11-01-053-03
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2
	100 м2
	0,177
	1
	0,177
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,199648
	
	
	
	
	5 085,18

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	69,76
	1,15
	14,199648
	
	
	358,12
	
	5 085,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	665,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,6969875
	
	
	
	
	711,64

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	1,25
	0,057525
	37,32
	1,51
	56,35
	
	3,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	1,25
	0,057525
	
	
	373,83
	
	21,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,71
	1,25
	0,1570875
	
	
	545,21
	
	85,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,71
	1,25
	0,1570875
	
	
	420,95
	
	66,13

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	6,7
	1,25
	1,482375
	
	
	388,68
	
	576,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,7
	1,25
	1,482375
	
	
	420,95
	
	624,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 888,85

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24,84
	
	4,39668
	
	
	10,29
	
	45,24

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	3,7
	
	0,6549
	114,90
	1,36
	156,26
	
	102,33

	 
	11.2.11.04-0052
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм
	м3
	2,47
	
	0,43719
	48 355,24
	0,65
	31 430,91
	
	13 741,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 350,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 796,82

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	5 843,19

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	3 202,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 082,82
	 
	29 396,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Кабинет отдела информационных технологий (1 этаж) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	30 907,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 183,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	680,23

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	721,30

	 
	
	               Материалы
	23 322,47

	 
	
	     Строительные работы
	41 536,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 183,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	680,23

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	721,30

	 
	
	               материалы
	23 322,47

	 
	
	               накладные расходы
	6 872,45

	 
	
	               сметная прибыль
	3 756,66

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 904,65

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	6 872,45

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 756,66

	 
	
	Всего по разделу 2 Кабинет отдела информационных технологий (1 этаж)
	41 536,46

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	9 425,00

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	17,334824
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,7207375
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Кабинет отдела внебюджетной деятельности (1 этаж)

	Дополнительные работы

	9
	ГЭСН10-05-001-01
	Демонтаж. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,16384
	
	
	
	
	859,89

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	98
	1,104
	2,16384
	
	
	397,39
	
	859,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01752
	
	
	
	
	9,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,52
	1,2
	0,01248
	
	
	1 563,91
	
	19,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,52
	1,2
	0,01248
	
	
	565,45
	
	7,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	1,2
	0,00504
	
	
	545,21
	
	2,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	1,2
	0,00504
	
	
	420,95
	
	2,12

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,56
	1,2
	0,01344
	2,36
	1,59
	3,75
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,067
	0
	0
	
	
	37,72
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,764
	0
	0
	
	
	10,29
	
	0,00

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	126
	0
	0
	
	
	7,95
	
	0,00

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	152
	0
	0
	2,60
	0,88
	2,29
	
	0,00

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,77
	0
	0
	1 955,23
	1,55
	3 030,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,69
	0
	0
	52,34
	1,36
	71,18
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	35,33
	0
	0
	22,84
	1,36
	31,06
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	151
	0
	0
	71,61
	0,95
	68,03
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	204
	0
	0
	97,11
	0,95
	92,25
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	0
	0
	68,29
	1,73
	118,14
	
	0,00

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	10
	0
	0
	66,77
	1,48
	98,82
	
	0,00

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	77
	0
	0
	17,34
	1,48
	25,66
	
	0,00

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	210
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	891,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	869,07

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	844,74

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	406,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 121,00
	 
	2 142,42

	10
	ГЭСН10-05-002-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6432
	
	
	
	
	1 447,77

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	132
	1,38
	3,6432
	
	
	397,39
	
	1 447,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0273
	
	
	
	
	13,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,56
	1,5
	0,0168
	
	
	1 563,91
	
	26,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,56
	1,5
	0,0168
	
	
	565,45
	
	9,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,35
	1,5
	0,0105
	
	
	545,21
	
	5,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,35
	1,5
	0,0105
	
	
	420,95
	
	4,42

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,003
	2,36
	1,59
	3,75
	
	0,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	819,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,13
	
	0,0026
	
	
	37,72
	
	0,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,8404
	
	0,076808
	
	
	10,29
	
	0,79

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	126
	
	2,52
	
	
	7,95
	
	20,03

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	152
	
	3,04
	2,60
	0,88
	2,29
	
	6,96

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,77
	
	0,0354
	1 955,23
	1,55
	3 030,61
	
	107,28

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,69
	
	0,0338
	52,34
	1,36
	71,18
	
	2,41

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	13,53
	
	0,2706
	22,84
	1,36
	31,06
	
	8,40

	 
	01.7.15.14-0045
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	35,33
	
	0,7066
	29,64
	1,36
	40,31
	
	28,48

	 
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	76
	
	1,52
	71,61
	0,95
	68,03
	
	103,41

	 
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	204
	
	4,08
	97,11
	0,95
	92,25
	
	376,38

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	0,4
	68,29
	1,73
	118,14
	
	47,26

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	21
	
	0,42
	66,77
	1,48
	98,82
	
	41,50

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	149
	
	2,98
	17,34
	1,48
	25,66
	
	76,47

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	421
	
	8,42
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	
	2,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 313,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 461,69

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	1 420,76

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	683,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 863,00
	 
	4 417,26

	11
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	8,42
	1
	8,42
	92,12
	1,45
	133,57
	 
	1 124,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 124,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Кабинет отдела внебюджетной деятельности (1 этаж) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 329,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 307,66

	 
	
	               Эксплуатация машин
	54,32

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	23,10

	 
	
	               Материалы
	1 944,13

	 
	
	     Строительные работы
	7 684,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 307,66

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	54,32

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23,10

	 
	
	               материалы
	1 944,13

	 
	
	               накладные расходы
	2 265,50

	 
	
	               сметная прибыль
	1 089,63

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 330,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 265,50

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 089,63

	 
	
	Всего по разделу 3 Кабинет отдела внебюджетной деятельности (1 этаж)
	7 684,34

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	5,80704
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,04482
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Кабинет отдела внутреннего аудита (1 этаж)

	Дополнительные работы

	12
	ГЭСН10-05-001-01
	Демонтаж. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,16384
	
	
	
	
	859,89

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	98
	1,104
	2,16384
	
	
	397,39
	
	859,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01752
	
	
	
	
	9,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,52
	1,2
	0,01248
	
	
	1 563,91
	
	19,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,52
	1,2
	0,01248
	
	
	565,45
	
	7,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	1,2
	0,00504
	
	
	545,21
	
	2,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	1,2
	0,00504
	
	
	420,95
	
	2,12

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,56
	1,2
	0,01344
	2,36
	1,59
	3,75
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,067
	0
	0
	
	
	37,72
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,764
	0
	0
	
	
	10,29
	
	0,00

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	126
	0
	0
	
	
	7,95
	
	0,00

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	152
	0
	0
	2,60
	0,88
	2,29
	
	0,00

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,77
	0
	0
	1 955,23
	1,55
	3 030,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,69
	0
	0
	52,34
	1,36
	71,18
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	35,33
	0
	0
	22,84
	1,36
	31,06
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	151
	0
	0
	71,61
	0,95
	68,03
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	204
	0
	0
	97,11
	0,95
	92,25
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	0
	0
	68,29
	1,73
	118,14
	
	0,00

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	10
	0
	0
	66,77
	1,48
	98,82
	
	0,00

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	77
	0
	0
	17,34
	1,48
	25,66
	
	0,00

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	210
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	891,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	869,07

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	844,74

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	406,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 121,00
	 
	2 142,42

	13
	ГЭСН10-05-002-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6432
	
	
	
	
	1 447,77

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	132
	1,38
	3,6432
	
	
	397,39
	
	1 447,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0273
	
	
	
	
	13,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,56
	1,5
	0,0168
	
	
	1 563,91
	
	26,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,56
	1,5
	0,0168
	
	
	565,45
	
	9,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,35
	1,5
	0,0105
	
	
	545,21
	
	5,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,35
	1,5
	0,0105
	
	
	420,95
	
	4,42

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,003
	2,36
	1,59
	3,75
	
	0,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	819,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,13
	
	0,0026
	
	
	37,72
	
	0,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,8404
	
	0,076808
	
	
	10,29
	
	0,79

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	126
	
	2,52
	
	
	7,95
	
	20,03

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	152
	
	3,04
	2,60
	0,88
	2,29
	
	6,96

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,77
	
	0,0354
	1 955,23
	1,55
	3 030,61
	
	107,28

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,69
	
	0,0338
	52,34
	1,36
	71,18
	
	2,41

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	13,53
	
	0,2706
	22,84
	1,36
	31,06
	
	8,40

	 
	01.7.15.14-0045
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	35,33
	
	0,7066
	29,64
	1,36
	40,31
	
	28,48

	 
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	76
	
	1,52
	71,61
	0,95
	68,03
	
	103,41

	 
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	204
	
	4,08
	97,11
	0,95
	92,25
	
	376,38

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	0,4
	68,29
	1,73
	118,14
	
	47,26

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	21
	
	0,42
	66,77
	1,48
	98,82
	
	41,50

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	149
	
	2,98
	17,34
	1,48
	25,66
	
	76,47

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	421
	
	8,42
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	
	2,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 313,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 461,69

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	1 420,76

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	683,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 863,00
	 
	4 417,26

	14
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	8,42
	1
	8,42
	92,12
	1,45
	133,57
	 
	1 124,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 124,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Кабинет отдела внутреннего аудита (1 этаж) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 329,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 307,66

	 
	
	               Эксплуатация машин
	54,32

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	23,10

	 
	
	               Материалы
	1 944,13

	 
	
	     Строительные работы
	7 684,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 307,66

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	54,32

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23,10

	 
	
	               материалы
	1 944,13

	 
	
	               накладные расходы
	2 265,50

	 
	
	               сметная прибыль
	1 089,63

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 330,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 265,50

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 089,63

	 
	
	Всего по разделу 4 Кабинет отдела внутреннего аудита (1 этаж)
	7 684,34

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	5,80704
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,04482
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Кабинет планово-экономического отдела (1 этаж)

	Дополнительные работы

	15
	ГЭСН10-05-002-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,1148
	1
	0,1148
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,911968
	
	
	
	
	8 310,21

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	132
	1,38
	20,911968
	
	
	397,39
	
	8 310,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,156702
	
	
	
	
	79,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,56
	1,5
	0,096432
	
	
	1 563,91
	
	150,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,56
	1,5
	0,096432
	
	
	565,45
	
	54,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,35
	1,5
	0,06027
	
	
	545,21
	
	32,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,35
	1,5
	0,06027
	
	
	420,95
	
	25,37

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,1
	1,5
	0,01722
	2,36
	1,59
	3,75
	
	0,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 703,79

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,13
	
	0,014924
	
	
	37,72
	
	0,56

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,8404
	
	0,4408779
	
	
	10,29
	
	4,54

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	126
	
	14,4648
	
	
	7,95
	
	115,00

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	152
	
	17,4496
	2,60
	0,88
	2,29
	
	39,96

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,77
	
	0,203196
	1 955,23
	1,55
	3 030,61
	
	615,81

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,69
	
	0,194012
	52,34
	1,36
	71,18
	
	13,81

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	13,53
	
	1,553244
	22,84
	1,36
	31,06
	
	48,24

	 
	01.7.15.14-0045
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	35,33
	
	4,055884
	29,64
	1,36
	40,31
	
	163,49

	 
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	76
	
	8,7248
	71,61
	0,95
	68,03
	
	593,55

	 
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	204
	
	23,4192
	97,11
	0,95
	92,25
	
	2 160,42

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	2,296
	68,29
	1,73
	118,14
	
	271,25

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	21
	
	2,4108
	66,77
	1,48
	98,82
	
	238,24

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	149
	
	17,1052
	17,34
	1,48
	25,66
	
	438,92

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	421
	
	48,3308
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	
	11,8244
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 277,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 390,11

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	8 155,19

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	3 922,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 864,11
	 
	25 355,20

	16
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	12
	1
	12
	92,12
	1,45
	133,57
	 
	1 602,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 602,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Кабинет планово-экономического отдела (1 этаж) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	14 880,47

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 310,21

	 
	
	               Эксплуатация машин
	183,73

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	79,90

	 
	
	               Материалы
	6 306,63

	 
	
	     Строительные работы
	26 958,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 310,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	183,73

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	79,90

	 
	
	               материалы
	6 306,63

	 
	
	               накладные расходы
	8 155,19

	 
	
	               сметная прибыль
	3 922,38

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	8 390,11

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	8 155,19

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 922,38

	 
	
	Всего по разделу 5 Кабинет планово-экономического отдела (1 этаж)
	26 958,04

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	20,911968
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,156702
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Наружные работы

	Ручная очистка от старых красок и последующая и окраска  держателей кондиционеров

	17
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,84625
	
	
	
	
	1 064,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	1,15
	2,84625
	
	
	373,83
	
	1 064,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 064,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 064,01

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	900,15

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	461,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	881,97
	 
	2 425,41

	18
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,0275
	1
	0,0275
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0673613
	
	
	
	
	26,77

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	1,15
	0,0673613
	
	
	397,39
	
	26,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0006876
	
	
	
	
	0,31

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0003438
	6,62
	1,47
	9,73
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0003438
	
	
	1 567,56
	
	0,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0003438
	
	
	483,78
	
	0,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0003438
	
	
	545,21
	
	0,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0003438
	
	
	420,95
	
	0,14

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,0223438
	4,52
	1,44
	6,51
	
	0,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,95

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,009
	
	0,0002475
	
	
	138 348,77
	
	34,24

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	
	0,0385
	60,60
	1,59
	96,35
	
	3,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,08

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	22,91

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	11,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 656,73
	 
	100,56

	Ручная очистка от старых красок и последующая и окраска отливов

	19
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,14
	
	
	
	
	1 547,66

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	1,15
	4,14
	
	
	373,83
	
	1 547,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 547,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 547,66

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	1 309,32

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	670,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	881,97
	 
	3 527,89

	20
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09798
	
	
	
	
	38,94

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	1,15
	0,09798
	
	
	397,39
	
	38,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,45

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0005
	6,62
	1,47
	9,73
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0005
	
	
	1 567,56
	
	0,78

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0005
	
	
	483,78
	
	0,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0005
	
	
	545,21
	
	0,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0005
	
	
	420,95
	
	0,21

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,0325
	4,52
	1,44
	6,51
	
	0,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,21

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,009
	
	0,00036
	
	
	138 348,77
	
	49,81

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	
	0,056
	60,60
	1,59
	96,35
	
	5,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,39

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	33,32

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	17,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 656,50
	 
	146,26

	Дополнительные работы

	21
	ГЭСН15-07-022-01
	ДЕМОНТАЖ Облицовка металлических конструкций поликарбонатом с креплением через профили при ширине опоры несущей конструкции: до 60 мм (примирительная расценка)
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,708664
	
	
	
	
	1 090,85

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2
	0,805
	0,0644
	
	
	342,41
	
	22,05

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	29,2
	0,805
	0,94024
	
	
	373,83
	
	351,49

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	52,92
	0,805
	1,704024
	
	
	420,95
	
	717,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0084
	
	
	
	
	3,68

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	0,875
	0,00105
	
	
	1 563,91
	
	1,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	0,875
	0,00105
	
	
	565,45
	
	0,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	0,875
	0,00735
	
	
	545,21
	
	4,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	0,875
	0,00735
	
	
	420,95
	
	3,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,88
	0
	0
	
	
	10,29
	
	0,00

	 
	01.7.06.01-1008
	Ленты герметизирующие перфорированные из нетканого полотна, с липким слоем с одной стороны, для сотового поликарбоната, ширина 25 мм
	10 м
	1,29
	0
	0
	206,33
	1,55
	319,81
	
	0,00

	 
	01.7.06.01-1010
	Ленты герметизирующие сплошные из нетканого полотна, с липким слоем с одной стороны, для сотового поликарбоната, ширина 25 мм
	10 м
	1,29
	0
	0
	102,35
	1,55
	158,64
	
	0,00

	 
	01.7.15.11-1000
	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям, диаметр 40 мм, высота 4 мм
	100 шт
	1,647
	0
	0
	774,01
	1,23
	952,03
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0191
	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 20 мм
	т
	0,001
	0
	0
	135 604,96
	1,36
	184 422,75
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0550
	Профиль алюминиевый Т-образный, несущий с двумя резиновыми уплотнителями для нижнего крепления поликарбоната, высота 18 мм, ширина 60 мм
	м
	97,1
	0
	0
	194,80
	1,62
	315,58
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0551
	Профиль алюминиевый прижимной с двумя резиновыми уплотнителями для верхнего крепления поликарбоната, ширина 60 мм
	м
	97,1
	0
	0
	160,23
	1,62
	259,57
	
	0,00

	Н
	11.3.03.19
	Поликарбонат
	м2
	103
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.3.03.19
	Профиль поликарбонатный торцевой
	м
	25,4
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 100,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 094,53

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	985,08

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	455,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 528,25
	 
	2 541,13

	22
	ГЭСН15-07-022-01
	Облицовка металлических конструкций поликарбонатом с креплением через профили при ширине опоры несущей конструкции: до 60 мм
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,86952
	
	
	
	
	1 558,36

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2
	1,15
	0,092
	
	
	342,41
	
	31,50

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	29,2
	1,15
	1,3432
	
	
	373,83
	
	502,13

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	52,92
	1,15
	2,43432
	
	
	420,95
	
	1 024,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	5,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0015
	
	
	1 563,91
	
	2,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0015
	
	
	565,45
	
	0,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,0105
	
	
	545,21
	
	5,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,0105
	
	
	420,95
	
	4,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 329,86

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,88
	
	0,1152
	
	
	10,29
	
	1,19

	 
	01.7.06.01-1008
	Ленты герметизирующие перфорированные из нетканого полотна, с липким слоем с одной стороны, для сотового поликарбоната, ширина 25 мм
	10 м
	1,29
	
	0,0516
	206,33
	1,55
	319,81
	
	16,50

	 
	01.7.06.01-1010
	Ленты герметизирующие сплошные из нетканого полотна, с липким слоем с одной стороны, для сотового поликарбоната, ширина 25 мм
	10 м
	1,29
	
	0,0516
	102,35
	1,55
	158,64
	
	8,19

	 
	01.7.15.11-1000
	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям, диаметр 40 мм, высота 4 мм
	100 шт
	1,647
	
	0,06588
	774,01
	1,23
	952,03
	
	62,72

	 
	01.7.15.14-0191
	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 20 мм
	т
	0,001
	
	0,00004
	135 604,96
	1,36
	184 422,75
	
	7,38

	 
	07.2.06.03-0550
	Профиль алюминиевый Т-образный, несущий с двумя резиновыми уплотнителями для нижнего крепления поликарбоната, высота 18 мм, ширина 60 мм
	м
	97,1
	
	3,884
	194,80
	1,62
	315,58
	
	1 225,71

	 
	07.2.06.03-0551
	Профиль алюминиевый прижимной с двумя резиновыми уплотнителями для верхнего крепления поликарбоната, ширина 60 мм
	м
	97,1
	
	3,884
	160,23
	1,62
	259,57
	
	1 008,17

	Н
	11.3.03.19
	Поликарбонат
	м2
	103
	
	4,12
	
	
	
	
	 

	Н
	11.3.03.19
	Профиль поликарбонатный торцевой
	м
	25,4
	
	1,016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 901,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 563,63

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	1 407,27

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	651,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 002,00
	 
	5 960,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	
	Итоги по разделу 6 Наружные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	7 775,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 326,59

	 
	
	               Эксплуатация машин
	15,86

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9,71

	 
	
	               Материалы
	2 423,02

	 
	
	     Строительные работы
	14 701,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 326,59

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	15,86

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	9,71

	 
	
	               материалы
	2 423,02

	 
	
	               накладные расходы
	4 658,05

	 
	
	               сметная прибыль
	2 268,10

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 336,30

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	4 658,05

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 268,10

	 
	
	Всего по разделу 6 Наружные работы
	14 701,33

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	13,7297753
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0220876
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	209 243,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	137 074,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 246,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	857,11

	 
	
	               Материалы
	70 065,55

	 
	
	     Строительные работы
	393 876,28

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	137 074,81

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 246,02

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	857,11

	 
	
	               материалы
	70 065,55

	 
	
	               накладные расходы
	125 592,10

	 
	
	               сметная прибыль
	59 040,69

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	137 931,92

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	125 592,10

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	59 040,69

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	7 877,53

	 
	
	Всего с непредвиденными
	401 753,81

	 
	
	     НДС 22%
	88 385,84

	 
	
	ВСЕГО по смете
	490 139,65

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	21 093,30

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	323,4216473
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,9891671
	
	
	
	
	 


