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Технология выполнения работ по усилению фундаментов и грунтов основания :

Сущность метода инъекционного усиления (закрепительная цементация) заключается

в том, что через пробуренные скважины (шпуры) нагнетается инъекционный  раствор

восстанавливающий связность кладки фундамента, отжимающий воду и уплотняющий

грунты основания фундаментов (при усилении контактной зоны).

I этап - усиление тела фундамента:

· Установка инъектора в пробуренный шпур.

· Разжим пакера в теле фундамента.

· Инъектирование тела фундамента и контактной зоны.

Рабочие параметры инъектирования (по указанию проекта), например:

- максимальное давление инъектирования (давление отказа)  Pmax
 ~ 0,3 МПа;

- максимальный расход инъекционного состава Qmax ~ 200 ÷ 300 л;

- водоцементное отношение В/Ц ~ (0,45 - 0,6), где:

В/Ц = 0,6 (12 литров воды на 20 кг сухой смеси).

После «выстойки» инъекционного раствора (не менее суток) производятся работы

второго этапа.

II этап - усиление контактной зоны:

· Перебуривание скважины  по цементному камню до подошвы фундамента и по

грунтам до проектных отметки.

· Установка  инъектора в пробуренный шпур.

· Разжим пакера в теле фундамента.

· Опрессовка контактной зоны «фундамент-грунт» инъекцией цементного раствора

под давлением. Инъекция производится до условного отказа, за который принимается

установившийся в течении 5 минут расход (0,5 л/мин) при максимальном давлении.

· Перестановка и разжим механического пакера в устье скважины.

· Опрессовка кладки фундамента инъекцией цементного раствора под давлением.

Инъекция производится до условного отказа, за который принимается установившийся в

течении  5 минут расход (0,5 л/мин) при максимальном давлении.

· Извлечение инъектора.

Рабочие параметры при опрессовки тела фундамента и контактной зоны (по

указанию проекта), например:

- максимальное давление инъектирования (давление отказа) Pmax ~ 0,3 МПа;

- максимальный расход инъекционного состава Qmax ~ 200 ÷ 300 л;

- водоцементное отношение В/Ц ~ (0,6 - 3,0), где:

В/Ц = 0,6 (12 литров воды на 20 кг сухой смеси);

В/Ц = 3,0 (60 литров воды на 20 кг сухой смеси).

Параметры инъекции должны обеспечивать закрепление данной в проекте области

грунта.

Параметры  инъектирования (размеры зон инъектирования, объемы инъектирования,

давление инъектирования) уточняются при опытных нагнетаниях, которые производятся

перед началом работ на опытном участке в присутствии всех заинтересованных в

результате сторон, и при необходимости оформляются актом.

      При нагнетании цементного раствора производится наблюдение за состоянием

находящихся в зоне работ подземных коммуникаций, подвалов и  кладки. В случае

проникновения инъекционного раствора в подземные коммуникации нагнетание

прекращается в экстренном порядке, и ведутся аварийно-ликвидационные работы по

очистке коммуникаций.

При обнаружении в процессе нагнетания гидроразрыва кладки следует сделать

перерыв в нагнетании (24 часа), после чего продолжить нагнетание.
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Примечания :

1. Все размеры и отметки необходимо уточнить по месту .

2. Для устройства скважин применять алмазное бурение .

3. Контур подошвы фундамента показан условно .

4. Шаг инъекционных скважин принимается равным 1,0 м.

5. Количество , места расположения и угол наклона скважин к вертикали могут быть

скорректированы, исходя из фактического расположения существующих коммуникаций и

систем инженерно-технического обеспечения .
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