РАСЧЁТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на осуществление строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №12)»

		Обоснование выполняемого  расчёта
	Расчёт цены договора

	- Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», п.173;
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
	Затраты на осуществление строительного контроля определяются по формуле, руб.:
«Итого по ЛСР №02-01-01» *2,14%=
 329 154,56*2,14% = 7 043,91 руб.,
где: 
- 2,14% - норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля, согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468.









РАСЧЁТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на осуществление строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №15)»

		Обоснование выполняемого  расчёта
	Расчёт цены договора

	- Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», п.173;
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
	Затраты на осуществление строительного контроля определяются по формуле, руб.:
«Итого по ЛСР №02-01-01» *2,14%= 461111,06*2,14%=9 867,78 руб., 
где: 
- 2,14% - норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля, согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468.









РАСЧЁТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на осуществление строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №9-11)" 

		Обоснование выполняемого  расчёта
	Расчёт цены договора

	- Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», п.173;
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
	Затраты на осуществление строительного контроля определяются по формуле, тыс.руб.:
«итог глав 1-9 ССРСС№1 (графы 4,5,6,7)»*2,14%=  8187,67*2,14% = 175,22 тыс.руб., где: 

- 2,14% - норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля, согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468.









РАСЧЁТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на осуществление строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт системы отопления в здании «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №9-10)" 

		Обоснование выполняемого  расчёта
	Расчёт цены договора

	- Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», п.173;
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
	Затраты на осуществление строительного контроля определяются по формуле, тыс.руб.:
«итог глав 1-9 ССРСС№1 (графы 4,5,6,7)»*2,14%=  1220,76*2,14% = 26,124 тыс.руб., где: 

- 2,14% - норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля, согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468.









РАСЧЁТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на осуществление строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №12, №15)" 

		Обоснование выполняемого  расчёта
	Расчёт цены договора

	- Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», п.173;
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
	Затраты на осуществление строительного контроля определяются по формуле, тыс.руб.:
«итог глав 1-9 ССРСС№1 (графы 4,5,6,7)»*2,14%=  3277,24*2,14% = 70,133 тыс.руб., где: 

- 2,14% - норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля, согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468.









[bookmark: _GoBack]ИТОГО начальная максимальная цена Контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул. Уральская, д.1а составляет 288 388,69 рублей без НДС.
