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Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов  

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

приказ Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 06.03.2026 № 30
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 33. Владимирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Владимирская область

Котельная КГТУ им. В.А. Дегтярева по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19, строение 1.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт поверхностей нагрева котлов  №3,4  (КСВт-0,4) в котельной КГТУ им. В.А. Дегтярева по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19, строение 1.
 (наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость 447,49 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 366,79 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 96,90 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 9,91 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 238,87 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 25,26 чел.-ч.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 
12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 
12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Количество Сметная стоимость, руб.

коэффициенты индекс коэффициенты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. котлы №3,4

1 ГЭСНр65-05-004-01 Разборка обмуровки котлов м3 1,67 1 1,67

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 30,40235

1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 16,55 1,1 30,40235 314,87

2 ЭМ 358,86

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,64295 242,20

91.06.05-056 маш.-ч 0,1 1,1 0,1837 938,50 172,40

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,1 1,1 0,1837 376,71 69,20

91.18.01-007 маш.-ч 0,25 1,1 0,45925 399,98 183,69

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,25 1,1 0,45925 376,71 173,00

91.21.10-002 маш.-ч 0,5 1,1 0,9185 2,11 1,43 3,02 2,77

Н 999-9900 Строительный мусор т 2,2 3,674

Итого прямые затраты

ФОТ

Пр/812-099.1-1 % 87 87

Пр/774-099.1 % 44 44

Всего по позиции

2 ГЭСН45-04-001-02 Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен неэкранированных м3 1,67 1 1,67

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 48,684675

1-100-51 Средний разряд работы 5,1 чел.-ч 19,5 48,684675 440,25

2 ЭМ

ОТм(ЗТм) чел.-ч 13,405925

91.05.04-005 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,48 1,3026 201,82 262,89

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,48 1,3026 376,71 490,70

91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 2 5,4275 55,53 1,59 88,29 479,19

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 2 5,4275 376,71

91.06.05-011 маш.-ч 0,19 0,5156125 834,25

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,19 0,5156125 432,94 223,23

91.06.06-031 маш.-ч 0,21 0,5698875 234,32 1,57 367,88 209,65

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,21 0,5698875 334,54 190,65

91.06.08-003 Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т маш.-ч 0,02 0,054275 7,83 1,52 11,90 0,65

91.07.08-021 маш.-ч 0,14 0,379925 30,00 11,40

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 5,4275 564,86

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 2 5,4275 376,71

91.21.19-024 Станки для резки керамики маш.-ч 0,06 0,162825 15,21 1,5 22,82 3,72

Единица 
измерения

на единицу 
измерения

всего с учетом 
коэффициентов

на единицу измерения в 
базисном уровне цен

на единицу измерения в 
текущем уровне цен

всего в текущем уровне 
цен

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

9 572,79

9 572,79

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров

10 173,85

9 814,99

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
(ремонтно-строительные)

8 539,04

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
(ремонтно-строительные)

4 318,60

13 791,31 23 031,49

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

21 433,43

1,495
(1,3*1,15)

21 433,43

4 867,53

5 076,15

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

2 044,59

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

1,625
(1,3*1,25)

1 617,97

1,625
(1,3*1,25)

Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 
60 м

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и 
других растворов, объем емкости 350 л

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

3 065,78

1,625
(1,3*1,25)

2 044,59

1,625
(1,3*1,25)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,06 0,162825 506,03 82,39

4 М

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,043 0,07181 35,71 1,12 40,00 2,87

17.4.03.01-0008 Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный, марка МШ-28 т 0,14 0,2338 1,4

Н 17.3.02.19 Изделия шамотные т 1,95 3,2565

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы % 102 0,9 91,8

СП Промышленные печи и трубы % 62 0,85 52,7

Всего по позиции

3 Материал от разборки Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I  8 т 3,2565 1 3,2565

Всего по позиции

4 ГЭСН45-05-009-02 м3 0,6 1 0,6

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 11,37396

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 12,68 11,37396 334,54

2 ЭМ

ОТм(ЗТм) чел.-ч 2,36925 906,23

91.06.05-011 маш.-ч 0,25 0,24375 394,38

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,25 0,24375 432,94 105,53

91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч маш.-ч 1,3 1,2675 23,63 29,95

91.07.08-021 маш.-ч 1,95 1,90125 30,00 57,04

91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 2,18 2,1255 923,90

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 2,18 2,1255 376,71 800,70

4 М

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,68 0,408 35,71 1,12 40,00 16,32

03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н т 0,29 0,174 1,56

17.4.03.01-0012 Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный, марка МШ-42 т 1,66 0,996 1,4

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы % 102 0,9 91,8

СП Промышленные печи и трубы % 62 0,85 52,7

Всего по позиции

5 шт 6 1 6

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 26,364

1-100-50 Средний разряд работы 5,0 чел.-ч 8,45 26,364 432,94

2 ЭМ 35,25

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,0624 23,51

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 0,0624 564,86 35,25

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,02 0,0624 376,71 23,51

4 М 0,00

1,625
(1,3*1,25)

5 457,67

16 665,05 23 331,07 5 454,80

36 834,78

26 509,58

Пр/812-039.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

24 335,79

Пр/774-039.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

13 970,55

44 994,68 75 141,12

Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и 
конструктивными элементами доменной печи

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

3 805,04

1,495
(1,3*1,15)

3 805,04

2 445,12

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

1,625
(1,3*1,25)

1 617,97

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и 
других растворов, объем емкости 350 л

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1 963,75

1,625
(1,3*1,25)

54 425,25

4 800,85 7 489,33 1 303,14

38 085,05 53 319,07 53 105,79

61 581,64

4 711,27

Пр/812-039.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

4 324,95

Пр/774-039.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

2 482,84

113 982,38 68 389,43

ГЭСН19-01-003-03
ДЕМОНТАЖ

Установка газогорелочных устройств с горелками 
производительностью: свыше 10 до 30 м3/ч

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

11 414,03

0,52
(1,3*0,4)

11 414,03

0,52
(1,3*0,4)

0,52
(1,3*0,4)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01.7.07.29-0101 Очес льняной кг 0,012 0 0 128,40 1,38 177,19 0,00

01.7.15.03-0013 т 0,00002 0 0 1,14 0,00

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный кг 0,03 0 0 79,88 1,77 141,39 0,00

14.5.05.02-0001 Олифа натуральная кг 0,013 0 0 133,31 1,22 162,64 0,00

18.1.10.01-0291 Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм шт 1 0 0 174,77 1,36 237,69 0,00

18.1.10.10-0001 Кран лабораторный однорожковый, диаметр 10 мм шт 1 0 0 450,33 1,22 549,40 0,00

18.4.01.08-0001 Глазок смотровой с заслонками кг 0,24 0 0 523,97 1,52 796,43 0,00

23.8.03.06-0005 шт 2 0 0 136,18 1,06 144,35 0,00

П,Н 18.4.01.08 Тоннели керамические (насадки) шт 0 0 0

Н 23.7.01.03 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб м 0,92 0 0

Итого прямые затраты

ФОТ

% 121 121

% 72 72

Всего по позиции

6 ГЭСН45-04-008-01 Очистка механическая песком: металлическим 100 м2 0,018 1 0,018

Объем=1,8 / 100

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 3,30993

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 123 3,30993 376,71

2 ЭМ

ОТм(ЗТм) чел.-ч 1,3130325 568,47

91.06.05-011 маш.-ч 0,16 0,00468 7,57

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,16 0,00468 432,94 2,03

91.18.01-008 маш.-ч 44,73 1,3083525 863,47

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 44,73 1,3083525 432,94 566,44

91.21.03-011 маш.-ч 44,73 1,3083525 6,29 1,07 6,73 8,81

91.21.22-071 маш.-ч 44,73 1,3083525 35,81 1,9 68,04 89,02

4 М 363,68

08.1.02.25-0021 Дробь стальная литая улучшенная, фракция 0,3-3,2 мм т 0,23 0,00414 1,51 363,68

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы % 102 0,9 91,8

СП Промышленные печи и трубы % 62 0,85 52,7 956,69

Всего по позиции

7 ГЭСН19-01-003-03 шт 6 1 6

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 75,7965

1-100-50 Средний разряд работы 5,0 чел.-ч 8,45 75,7965 432,94

2 ЭМ 110,15

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной 
гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 
мм

135 460,68 154 425,18

Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 
25 мм

11 472,79

11 437,54

Пр/812-016.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

13 839,42

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

8 235,03

5 591,21 33 547,24

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

1 246,88

1,495
(1,3*1,15)

1 246,88

1 235,12

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

1,625
(1,3*1,25)

1 617,97

1,625
(1,3*1,25)

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин

1,625
(1,3*1,25)

1 129,72

1,625
(1,3*1,25)

Аппараты дробеструйные при работе от передвижных компрессорных 
установок

1,625
(1,3*1,25)

Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 
15000 м3/ч

1,625
(1,3*1,25)

58 175,20 87 844,55

3 414,15

1 815,35

Пр/812-039.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

1 666,49

Пр/774-039.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

335 407,22 6 037,33

Установка газогорелочных устройств с горелками 
производительностью: свыше 10 до 30 м3/ч

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

32 815,34

1,495
(1,3*1,15)

32 815,34



Страница 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,195 73,46

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 0,195 564,86 110,15

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,02 0,195 376,71 73,46

4 М

01.7.07.29-0101 Очес льняной кг 0,012 0,072 128,40 1,38 177,19 12,76

01.7.15.03-0013 т 0,00002 0,00012 1,14 18,53

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный кг 0,03 0,18 79,88 1,77 141,39 25,45

14.5.05.02-0001 Олифа натуральная кг 0,013 0,078 133,31 1,22 162,64 12,69

18.1.10.01-0291 Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм шт 1 6 174,77 1,36 237,69

18.1.10.10-0001 Кран лабораторный однорожковый, диаметр 10 мм шт 1 6 450,33 1,22 549,40

18.4.01.08-0001 Глазок смотровой с заслонками кг 0,24 1,44 523,97 1,52 796,43

23.8.03.06-0005 шт 2 12 136,18 1,06 144,35

П,Н 18.4.01.08 Тоннели керамические (насадки) шт 0 0

Н 23.7.01.03 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб м 0,92 5,52

Итого прямые затраты

ФОТ

% 121 0,9 108,9

% 72 0,85 61,2

Всего по позиции

8 ФСБЦ-18.1.10.01-0291 Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм шт -6 1 -6 174,77 1,36 237,69

Всего по позиции

9 ФСБЦ-18.1.10.10-0001 Кран лабораторный однорожковый, диаметр 10 мм шт -6 1 -6 450,33 1,22 549,40

Всего по позиции

10 ФСБЦ-18.4.01.08-0001 Глазок смотровой с заслонками кг -1,44 1 -1,44 523,97 1,52 796,43

Всего по позиции

11 Установка электродов сравнения шт 2 1 2

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 2,8912 967,22

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 2,78 2,8912 334,54 967,22

4 М 0,00

01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 м2 0,03 0 0 531,44 1,38 733,39 0,00

01.7.20.08-0092 Марля суровая, ширина 920 мм, поверхностная плотность 39 г/м2 10 м 0,05 0 0 105,38 1,64 172,82 0,00

02.3.01.02-1114 Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий м3 0,5 0 0 926,27 0,00

14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I кг 0,18 0 0 67,67 1,61 108,95 0,00

Н 18.5.08.18 Электроды сравнения с датчиком потенциала шт 1 0 0

Итого прямые затраты 967,22

ФОТ 967,22

НР Магистральные и промысловые трубопроводы % 111 111

СП Магистральные и промысловые трубопроводы % 60 60 580,33

Всего по позиции

12 ГЭСН25-13-006-01 Установка электродов сравнения шт 2 1 2

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 8,3122

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

7 671,03

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной 
гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 
мм

135 460,68 154 425,18

1 426,14

3 296,40

1 146,86

Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 
25 мм

1 732,20

40 669,98

32 888,80

Пр/812-016.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

35 815,90

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

20 127,95

16 102,31 96 613,83

-1 426,14

-1 426,14

-3 296,40

-3 296,40

-1 146,86

-1 146,86

ГЭСН25-13-006-01
ДЕМОНТАЖ

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

0,52
(1,3*0,4)

Пр/812-019.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

1 073,61

Пр/774-019.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

1 310,58 2 621,16

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

2 780,76



Страница 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 2,78 8,3122 334,54

4 М

01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 м2 0,03 0,06 531,44 1,38 733,39 44,00

01.7.20.08-0092 Марля суровая, ширина 920 мм, поверхностная плотность 39 г/м2 10 м 0,05 0,1 105,38 1,64 172,82 17,28

02.3.01.02-1114 Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий м3 0,5 1 926,27 926,27

14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I кг 0,18 0,36 67,67 1,61 108,95 39,22

Н 18.5.08.18 Электроды сравнения с датчиком потенциала шт 1 2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Магистральные и промысловые трубопроводы % 111 0,9 99,9

СП Магистральные и промысловые трубопроводы % 60 0,85 51

Всего по позиции

13 ГЭСН45-04-008-01 Очистка механическая песком: металлическим 100 м2 0,07 1 0,07

Объем=7 / 100

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 12,87195

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 123 12,87195 376,71

2 ЭМ

ОТм(ЗТм) чел.-ч 5,1062375

91.06.05-011 маш.-ч 0,16 0,0182 29,45

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,16 0,0182 432,94 7,88

91.18.01-008 маш.-ч 44,73 5,0880375 863,47

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 44,73 5,0880375 432,94

91.21.03-011 маш.-ч 44,73 5,0880375 6,29 1,07 6,73 34,24

91.21.22-071 маш.-ч 44,73 5,0880375 35,81 1,9 68,04 346,19

4 М

08.1.02.25-0021 Дробь стальная литая улучшенная, фракция 0,3-3,2 мм т 0,23 0,0161 1,51

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы % 102 0,9 91,8

СП Промышленные печи и трубы % 62 0,85 52,7

Всего по позиции

14 ГЭСН45-04-010-01 100 м2 0,05 1 0,05

Объем=5 / 100

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 8,2225

1-100-45 Средний разряд работы 4,5 чел.-ч 110 8,2225 404,83

2 ЭМ 271,95

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,5289375 185,69

91.06.05-011 маш.-ч 0,45 0,0365625 59,16

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,45 0,0365625 432,94 15,83

1,495
(1,3*1,15)

2 780,76

1 026,77

3 807,53

2 780,76

Пр/812-019.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

2 777,98

Пр/774-019.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

1 418,19

4 001,85 8 003,70

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

4 848,99

1,495
(1,3*1,15)

4 848,99

4 803,25

2 210,69

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

1,625
(1,3*1,25)

1 617,97

1,625
(1,3*1,25)

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин

1,625
(1,3*1,25)

4 393,37

1,625
(1,3*1,25)

2 202,81

Аппараты дробеструйные при работе от передвижных компрессорных 
установок

1,625
(1,3*1,25)

Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 
15000 м3/ч

1,625
(1,3*1,25)

1 414,30

58 175,20 87 844,55 1 414,30

13 277,23

7 059,68

Пр/812-039.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

6 480,79

Пр/774-039.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

3 720,45

335 406,71 23 478,47

Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: 
огнеупорным (состав ОРГРЭС)

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

3 328,71

1,495
(1,3*1,15)

3 328,71

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

1,625
(1,3*1,25)

1 617,97

1,625
(1,3*1,25)
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91.06.06-031 маш.-ч 4,56 0,3705 234,32 1,57 367,88 136,30

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 4,56 0,3705 334,54 123,95

91.07.08-021 маш.-ч 3,14 0,255125 30,00 7,65

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,5 0,121875 564,86 68,84

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,5 0,121875 376,71 45,91

4 М

01.1.02.10-1018 т 1 0,05 1,18

01.3.05.23-0181 Стекло жидкое натриевое каустическое т 0,27 0,0135 1,61 474,81

03.2.01.02-0012 т 0,126 0,0063 44,44

17.4.05.01-0021 Глина огнеупорная, марка ПГМС-23 т 0,38 0,019 306,28

Н 08.1.02.17 Сетка (стальная плетеная) м2 105 5,25

Н 17.4.05.14 Порошок шамотный марки ПШК т 1 0,05

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы % 102 0,9 91,8

СП Промышленные печи и трубы % 62 0,85 52,7

Всего по позиции

15 ФСБЦ-17.4.05.14-0011 Порошок шамотный молотый, марка ПШ т 0,05 1 0,05 1,4

Всего по позиции

16 ГЭСН45-04-001-03 Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок м3 0,2 1 0,2

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 10,6444

1-100-51 Средний разряд работы 5,1 чел.-ч 35,6 10,6444 440,25

2 ЭМ 583,65

ОТм(ЗТм) чел.-ч 1,63475 622,72

91.05.04-005 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,48 0,156 201,82 31,48

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,48 0,156 376,71 58,77

91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 2 0,65 55,53 1,59 88,29 57,39

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 2 0,65 376,71 244,86

91.06.05-011 маш.-ч 0,19 0,06175 99,91

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,19 0,06175 432,94 26,73

91.06.06-031 маш.-ч 0,21 0,06825 234,32 1,57 367,88 25,11

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,21 0,06825 334,54 22,83

91.06.08-003 Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т маш.-ч 0,03 0,00975 7,83 1,52 11,90 0,12

91.07.08-021 маш.-ч 0,14 0,0455 30,00 1,37

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 0,65 564,86 367,16

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 2 0,65 376,71 244,86

91.21.19-024 Станки для резки керамики маш.-ч 0,15 0,04875 15,21 1,5 22,82 1,11

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,15 0,04875 506,03 24,67

4 М 513,55

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,034 0,0068 35,71 1,12 40,00 0,27

17.4.03.01-0008 Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный, марка МШ-28 т 0,11 0,022 1,4 513,28

Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 
60 м

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и 
других растворов, объем емкости 350 л

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

2 553,52

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 5, марки 5-80, 5-70, 5-65, 5-60, 5-
55, 5-50

29 287,98 34 559,82 1 727,99

21 845,58 35 171,38

Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 
32,5Н

7 054,12

16 119,78

6 339,87

3 514,40

Пр/812-039.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

3 226,22

Пр/774-039.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

1 852,09

228 363,60 11 418,18

16 658,35 23 321,69 1 166,08

1 166,08

421/
пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 
лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

4 686,20

1,495
(1,3*1,15)

4 686,20

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

1,625
(1,3*1,25)

1 617,97

1,625
(1,3*1,25)

Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 
60 м

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и 
других растворов, объем емкости 350 л

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

1,625
(1,3*1,25)

16 665,05 23 331,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н 17.3.02.19 Изделия шамотные т 1,95 0,39

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Промышленные печи и трубы % 102 0,9 91,8

СП Промышленные печи и трубы % 62 0,85 52,7

Всего по позиции

17 ФСБЦ-17.3.02.19-0025 Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 5, 8 т 0,39 1 0,39 1,62

Всего по позиции

18 1т груза 0,4175 1 0,4175 905,74 378,15

Объем=3,674-3,2565

Всего по позиции 378,15

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка 378,15

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка 378,15

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 22%

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих 238,873665

          Затраты труда машинистов 25,2584825

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

6 406,12

5 308,92

Пр/812-039.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

4 873,59

Пр/774-039.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

2 797,80

70 387,55 14 077,51

13 866,26 22 463,34 8 760,70

8 760,70

47-1
Сплит-форма 
Владимирская область на 2 
квартал 2026 года.xlsx

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой вручную

199 380,69

96 899,39

14 710,88

9 909,12

77 483,15

366 794,99

366 416,84

96 899,39

14 710,88

9 909,12

77 483,15

106 953,78

60 460,52

106 808,51

106 953,78

60 460,52

80 694,90

447 489,89
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