
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (частично) здания, расположенного по адресу: 
Мурманская область, город Апатиты, Академгородок, дом 26а

Раздел 1. Общие требования

0. Объект закупки
Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт фасада (частично) здания, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, Академгородок, дом 26а» (далее – Работы).
1.2. Сведения о заказчике
[bookmark: _GoBack]2.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр российской академии наук» (ФИЦ КНЦ РАН).
Место нахождения и почтовый адрес: 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, дом 14.
Часы работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-00, пятница с 8-30 до 16-45, перерыв на обед с 12-45 до 14-00.
Телефон: (815 55) 79595, контактный телефон/факс: (81555) 79384, адрес электронной почты: ksc@ksc.ru, i.koshkina@ksc.ru, s.russkih@ksc.ru
1.3. Источник финансирования: Средства федерального бюджета. Авансирование не предусмотрено.
1.4. Место, условия и сроки выполнения Работ
1.4.1. Местом выполнения Работ является: Мурманская область, город Апатиты, Академгородок, дом 26а. 
1.4.2. Сроки начала и завершения Работ:
1.4.3. Начало выполнения Работ: с даты подписания (заключения) государственного контракта. 
1.4.4. Окончание выполнения Работ: 10 июля 2026 года.

Раздел 2. Требования к гарантийному сроку Работ, объему и предоставления гарантий их качества. Требования к качеству выполняемых работ.
2.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в сроки, объеме и количестве, которые определены закупочной документацией, настоящим техническим заданием, сметной документацией и государственным контрактом, не допуская выполнения объёмов работ сверх лимитов их финансирования, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 
2.2. Виды работ, объем работ, единица измерения работ определены сметной документацией, ведомостью объемов работ и настоящим техническим заданием.
2.3. Подрядчик обязан своевременно устранять замечания Заказчика. Невыполнение части работ по любым причинам (не было включено в техническое задание, смету, ведомость объемов работ, изначально не планировалось, требуется дополнительная оплата, не допускается). 
2.4. Срок гарантии на выполненные работы и поставленные Подрядчиком материалы и изделия – 12 (двенадцать ) месяцев. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.
2.5. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Ответственность за сохранность материалов, изделий, инструментов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ (по форме КС-2), несет Подрядчик.
2.6. В своей работе Подрядчик руководствуется настоящим техническим заданием, сметой, ведомостью объемов работ, строительными нормами и правилами (СНиП), санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами и законодательными актами. 
2.7. Работы должны быть выполнены квалифицированными специалистами Подрядчика с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области строительства, действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), СП, а также государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), с учетом санитарных норм и норм пожарной безопасности для проводимых работ и материалов с изделиями требований техники безопасности при ведении строительных работ:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных актов: 
- СП 48.13330.2011. Свод правил. «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12. 2010 № 781);
- СП 68.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 Свод правил. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». (утв. Приказом Минстроя РФ от 27.07. 2017 № 1033/пр);
- СП 70.13330.2012. Свод правил. «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. Приказом Госстроя от 25.12. 2012г. № 109/ГС); 
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1);
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- «ПУЭ» (Правила устройства электроустановок) изд.7;
-СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция»;
и другими нормативными документами, действующими на момент выполнения работ по ремонту объекта. 
Раздел 3. Требования к безопасности выполняемых Работ
3.1. До начала производства Работ Подрядчик или его представитель по доверенности оформляет акт-допуск (при требовании Заказчика) для работы на выделенном участке работ в соответствии с требованиями п. 17 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н.
3.2. Все рабочие и ИТР Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в секторе комплексной безопасности УЗИК ФИЦ КНЦ РАН после предоставленных документов Заказчику , указанных в п.7.2 настоящего технического задания (Мурманская область, город Апатиты, Академгородок, д.25А, 2 этаж, с 10.00 до 12.00 в рабочие дни).
3.3. Работники Подрядчика должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.
3.4. При проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по электробезопасности).
3.5. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение каменщика, штукатура).
3.6. Все рабочие и ИТР Подрядчика обязаны иметь при себе талон о прохождении пожарно-технического минимума.
3.7. До начала выполнения работ по ремонту капитальному ремонту фасада (частично) здания выполнить ограждение рабочей зоны, выставить соответствующие информационные знаки и указатели для участников дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015, предварительно согласовав с Заказчиком. 
3.8. Подрядчик должен иметь все необходимые для проведения работ инструменты, средства индивидуальной защиты (СИЗ), техническую оснастку, оборудование и специальные приспособления. Электроинструменты и оборудование, используемые в процессе производства работ, должны быть исправными и поверены в установленном порядке. Приспособления, предназначенные для обеспечения безопасности работающих и удобства выполнения работ должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ Р 12.3.052-2020, ГОСТ 12.4.011-89.
3.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика или его представителя по доверенности, который будет нести ответственность за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, назначенный приказом, приказ предоставляется Заказчику до начала производства работ .
3.10. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и ремонта, в том числе:
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»;
- СП 48.13330.2019. Свод правил. «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» с Изменением № 1;
- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» с Изменениями № 1, № 2, № 3, № 4; 
- СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97* ред. от 19.07.2002 г.) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» с Изменением № 1;
- СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;
- «ПУЭ» (Правила устройства электроустановок) изд.7;
и другими нормативными документами, действующими на момент выполнения Работ. 
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года), Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в области промышленной безопасности на ОПО, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 02.03.2021 № 81 (ред.от 17.03.2023); 
- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815);
1. ГОСТ 12.4.026-2015. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний". Вся полнота ответственности по соблюдению правил и норм техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ, сохранность Объекта и на период действия государственного контракта возлагается на Подрядчика и т.д.
3.11. Работы, связанные с шумом и вибрацией производить в соответствии с Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».
3.12. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей ( каменщик , штукатур).
3.13. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций и требований является обязательным условием государственного контракта. Работы должны выполняться под руководством представителя Подрядчика, который на протяжении всего периода выполнения работ должен находиться на объекте, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, электробезопасность и технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ, соблюдение графика производства и срока выполнения работ. Подрядчик обязан организовать безопасные для окружающих работы по подъему и спуску материалов и строительного мусора, использовать специальное оборудование и механизмы. Подрядчик несет все расходы, связанные с уплатой сумм по претензиям, требованиям, предписаниям проверяющих производство работ органов, а также всякого рода расходы, связанные с происшествиями, несчастными случаями в процессе выполнения работ. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы на объекте при обнаружении обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения.
 3.14. Персонал Подрядчика должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, при работе с электроинструментом и неукоснительно соблюдать Правила по охране труда при работе с инструментом, оборудованием и приспособлениями. 
 3.15. За время проведения работ Подрядчик несет полную ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Подрядчика. 
3.16. Подрядчик обязан не привлекать и не допускать привлечение иностранных граждан без соответствующего разрешения, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В случае привлечения к работе иностранных граждан Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии следующих документов:
- разрешение на работу;
- уведомление о постановке иностранного гражданина на миграционный учет в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» либо предоставить иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.17. Подрядчик обязан осуществлять систематическую, а после завершения работ окончательную уборку строительного объекта и непосредственно прилегающей территории от строительного мусора с предоставлением справки о принятии и размещении его и иных отходов, образовавшихся при проведении работ на санкционированную свалку промышленных отходов.
3.18. Подрядчик согласовывает места подключения электроинструмента к розеткам с собственником помещений до начала и в процессе работ.

Раздел 4. Требования к исполнительной документации

4.1. Требования к актам на скрытые работы 
4.1.1. Подрядчик в письменном виде, не менее чем за 1 (один) рабочий день до проведения приемки скрытых работ, уведомляет Заказчика, о необходимости проведения приемки. Вызовы представителя Заказчика для предъявления скрытых работ и этапов осуществляются путем направления письменного/электронного сообщения по телефонам и адресам, указанным в п. 2.1 настоящего технического задания. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Все скрытые работы должны быть оформлены Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ в 2 (двух) экземплярах (один для Заказчика, второй для Подрядчика) с обязательной фотофиксацией (на бумажном носителе и являющейся приложением к актам освидетельствования скрытых работ) и приняты Заказчиком.
 4.1.2. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением фотофиксации в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, 
Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика,
 а затем восстановить ее за свой счёт. Подрядчик обязан своевременно предоставлять документы Заказчику, подтверждающие объемы, качество выполняемых работ, материальных ресурсов и т.д.





Раздел 5. Требования к материалам, и изделиям 
5.1. При выполнении работ необходимо обеспечить высокое качество работ, обеспечить рациональное расходование материалов (расход материалов в соответствии с установленными нормами и стандартами, не допуская их необоснованной экономии). 
5.2. Поставку материалов, изделий осуществляет Подрядчик в объеме 100%. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, изделий , используемых при выполнении работ (СНиП, СанПин, ГОСТ и пр.) и другим действующим нормативным актам в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, изделий , применяемых им при выполнении Работ, будет соответствовать смете, настоящему техническому заданию, ведомости объемов работ, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы, изделия подлежащие использованию при выполнении Работы, являющейся предметом контракта, должны:
- соответствовать требованиям количественным и качественным характеристикам утвержденной сметы, спецификации, действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере строительства;
- подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической документацией, установленной для данного вида продукции, в том числе:
- оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Госстандартом Российской Федерации; в соответствии с требованиями установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 18.
5.3. Вся документация (паспорта, сертификаты, инструкции и пр.) должны быть составлены на русском языке и переданы Заказчику . 
5.6. Материалы и изделия , поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет поставку материалов, изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Подрядчик обязан своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о выполняемых на объекте работах, приобретенных и приобретаемых материалах . 

Раздел 6. Компенсация расходов компенсации расходов, связанных со сбором, транспортированием, размещением отходов.
6.1. Для компенсации расходов, связанных со сбором, транспортированием, размещением отходов Подрядчик обязан предоставить по каждому отдельному этапу исполнения Контракта, документы, удостоверяющие факт сдачи отходов на объект размещения отходов с указанием:
6.1.1. наименования объекта, с которого вывозятся отходы, дату отправления;
6.1.2. наименования организации, осуществившей работы, связанные со сбором, транспортированием, размещением отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
6.1.3. класса опасности и количество отходов (тонн);
6.1.4. вида и код отходов;
6.1.5. отправителя отходы (должность, фамилия, подпись).

Раздел 7. Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком Заказчику до начала работ
7.1. Подрядчик после проведения торгов и подписания протокола, до подписания государственного контракта, предоставляет по адресам электронной почты, указанных в п.1.2 Заказчика:
- локальную смету, утвержденную Подрядчиком после согласования с Заказчиком 
и разработанную в программном продукте «А0» или эквиваленте по согласовании. С Заказчиком в формате xlsx (MS Exсel) с сохранением всех функциональных взаимосвязей с применением Ресурсно-индексного метода. Смету предоставить согласно приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (с изменения на 07.07.2022), расчёт накладных расходов и сметной прибыли в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Коэффициент понижения к договорной стоимости с Заказчиком( если имеется снижение стоимости при электронных торгах или аукционе на право заключения контракта в рамках 44-ФЗ ) рассчитывается: стоимость на электронных торгах или аукционе разделенная на стоимость первоначальную по смете. 
7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания государственного контракта Подрядчик предоставляет для письменного согласования и утверждения Заказчику с сопроводительным письмом с реестром и приложениями следующие документы:
- список назначенных Подрядчиком представителей, ответственных осуществлять координацию и согласование с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, изделий и решение иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по государственному контракту с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов и/или доверенностей о назначении представителей, подтверждающих объём и срок полномочий представителя. 
Приказ и доверенность должны содержать конкретный перечень документов (акты на выполненные работы, акты освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, журнал входного контроля, приказ о назначении лица, ответственного за производство работ, охрану труда и пожарную безопасность на объекте, график производства работ, сертификаты, паспорта на изделия и т.п.), которые ответственный представитель Подрядчика имеет право подписывать. При изменении ответственных представителей Подрядчика информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня от даты назначения;
- график производства работ (технологическая последовательность работ при выполнении каждого этапа должна быть отражена в графике производства работ). График производства работ должен быть подробный, с детализацией;
- приказ о назначении лица, ответственного за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность и электробезопасность на объекте;
- список технического персонала по соответствующим специальностям, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, специальности работы, а также паспортных данных работников (с согласия работников), а также номеров автомобилей, подвозящих материалы и другие грузы, необходимые для выполнения работ;
 	Подрядчик при отсутствии документов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, к Работам Заказчиком не допускается.
7.3. Работы могут быть начаты только после письменного согласования и утверждения Заказчиком всех вышеперечисленных документов. Заказчик обязан подписать Подрядчику акт-допуск на объект.
7.4. В случае привлечения третьих лиц Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых третьих лиц в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику.

Раздел 8. Сдача и приемка результатов работ
8.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Датой приемки выполненных работ считается дата подписания актов выполненных работ по форме КС-2.
8.2. Вся документация направляется Подрядчиком в адрес Заказчика сопроводительным письмом в полном объеме с реестром исполнительной документации и приложениями с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам в объеме, соответствующем требованиям государственного контракта и действующего законодательства. 
8.3. С актом приемки выполненных работ по форме КС-2, сопроводительным письмом с реестром Подрядчик обязан направить Заказчику следующие документы:
- сертификаты соответствия пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам на применяемые материалы, изделия, подписанные руководителем подрядной организации, , подписи заверяются печатью организации, с записью «копия верна», дата, подпись, расшифровка.
- общий журнал работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (вести с начала выполнения работ по государственному контракту) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе;
- акты освидетельствования скрытых работ в 1(одном) экземпляре на бумажном носителе (передаются Заказчику после подписания сторонами скрытых работ);
- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе;
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе;
- контрольный талон к справке о принятии мусора (отходов) с указанием стоимости согласно раздела 6 настоящего технического задания на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре).
8.4. Приемка работ осуществляется представителями Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного информирования Заказчика об окончании выполнения работ и представлением вышеперечисленных документов. Подрядчик обязуется в двухдневный срок со дня подписания Заказчиком документа о приемке вывезти за пределы рабочей площадки строительные машины, инструменты и т.д.

9.Ведомость объемов работ 


1	Ремонт лицевой поверхности наружных стен при глубине заделки : в 1 кирпич площадью в одном месте более 1м2 кирпичной кладки стен отдельными местами =25,7м2	
2	Армирование кладки стен и других конструкций=0,1322т				
3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки стен =84м2
4. Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест : до 10м2=25,7м2
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3=14,0508т
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км=14,0508т


























Приложение №3 
к государственному контракту
 №___ от _______ 




ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
на выполнение работ по объекту: « Капитальный ремонт фасада (частично) здания, расположенного по адресу:
Мурманская область, город Апатиты, Академгородок, дом 26а»
 
	№
п/п
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Подготовительные работы: 

	
	


	2
	Работы основного периода:
	
	

	

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр российской академии наук» (ФИЦ КНЦ РАН)

Управляющий делами ФИЦ КНЦ РАН
_______________________ В.В.Снегов
 «_____»____________________2026г.
	

Подрядчик:


_________________
«_____»_______________2026г.



