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на выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ по оснащению аудитории в конференц-зал

1. Общие сведения

· Наименование объекта: Аудитория РГХПУ им. С.Г. Строганова.
· Адрес выполнения работ: г. Москва, Волоколамское ш., д. 9, с. 1.
· Срок выполнения работ: 2 (два) рабочих дня с момента подачи заявки заказчиком на протяжении всего срока действия контракта.
2. Цель выполнения работ.

Обеспечение проведения видеоконференций высокой четкости с функцией автоматического наведения камер на говорящего, бесшовным отображением информации на видеопанели шириной около 4 метров, интеллектуальным стенографированием и равномерным распределением звука по всему залу.

3. Состав и стоимость выполняемых работ.

Раздел 1: Проектирование и монтажные работы
	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед. изм.
	
	

	1.1
	Разработка исполнительной схемы кабельных трасс, схем коммутации рэкового шкафа и расстановки оборудования
	1
	компл.
	
	

	1.2
	Пропил и фрезеровка существующей мебели, подготовка посадочных мест и скрытый монтаж врезных пультов делегатов
	13
	шт.
	
	

	1.3
	Подготовка мест крепления, пропил кабель-каналов и жесткая фиксация 3 терминалов управления на месте президиума и помощников
	3
	шт.
	
	

	1.4
	Монтаж усиленной несущей металлоконструкции под видеостену (~4 м) на капитальное основание стены
	1
	компл.
	
	

	1.5
	Физическая сборка панелей/модулей видеостены, выравнивание плоскости зазоров, подключение силовых и сигнальных шлейфов
	1
	компл.
	
	

	1.6
	Монтаж настенных усиленных шасси и установка 3 PTZ-камер CleverCam с учетом зон покрытия зала
	3
	шт.
	
	

	1.7
	Врезка в стол и подключение выдвижной розеточной станции Kondator
	1
	шт.
	
	

	1.8
	Монтаж потолочной акустической системы Audac в подвесной потолок «Армстронг»
	6
	шт.
	
	

	1.9
	Сборка, установка напольного 19" шкафа Cabeus 18U, монтаж в стойку и кроссировка всего рэкового оборудования
	1
	компл.
	
	

	1.10
	Маркировка и скрытая прокладка кабельных трасс (межблочные, HDBaseT, USB-удлинители, силовые линии)
	220
	м
	
	


Раздел 2: Пусконаладочные работы (ПНР) и интеграция ПО
	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед. изм.
	
	

	2.1
	Пусконаладка и конфигурирование контроллера видеостены, настройка геометрии, компенсации рамок и многооконных режимов
	1
	компл.
	
	

	2.2
	Профессиональная аппаратная цветокалибровка панелей видеостены (выравнивание яркости, баланса белого)
	1
	услуга
	
	

	2.3
	Программирование центрального сервера DCNM, инициализация, логическая адресация и привязка 13 пультов
	1
	компл.
	
	

	2.4
	Акустический расчет, калибровка аудиопроцессора CleverMic, подавителя связи ITC, усилителя Audac под геометрию зала
	1
	компл.
	
	

	2.5
	Юстировка PTZ-камер, программирование пресетов автоматического наведения камер на активный микрофон конгресс-системы
	1
	компл.
	
	

	2.6
	Развертывание локального сервера TrueConf, привязка пультов управления, настройка беспроводного показа Share Pro
	1
	компл.
	
	

	2.7
	Интеграция и тонкая настройка интеллектуального ПО распознавания речи, автоматического стенографирования и выделения тезисов
	1
	компл.
	
	

	2.8
	Настройка удаленного мониторинга и администрирования ИБП Powercom через SNMP-адаптер
	1
	компл.
	
	

	2.9
	Комплексные испытания системы, программирование режима «Служебная тайна» (отключение записи), подготовка инструкций
	1
	услуга
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4. Технические требования к выполнению работ

· Столярно-мебельные работы: Пропилы в существующей мебели должны производиться специализированным фрезерным инструментом с использованием направляющих шаблонов. Сколы, трещины и деформация шпона стола не допускаются.
· Скрытый монтаж кабелей: Все линии связи и питания внутри столов и за подвесным потолком должны быть уложены в защитные гофрошланги или кабель-каналы, а также промаркированы с двух сторон согласно исполнительной схеме.
· Калибровка видеостены: На стыках панелей разница по яркости не должна превышать 3%, а цветовое расхождение \(\Delta E\) должно быть менее 2 единиц по результатам аппаратного замера.
· Конфиденциальность: В программном обеспечении управления должен быть выделен макрос для мгновенного прерывания трансляции и записи архива при активации режима служебной тайны.

5. Дополнительные условия и специальные требования.

· Режим проведения шумных работ: С целью сохранения непрерывности учебного процесса в РГХПУ им. С.Г. Строганова, все виды шумных работ (сверление, штробление, фрезерная резка столов и монтаж несущей конструкции видеостены) должны производиться строго в вечернее и ночное время после 19:00.
· Требования к квалификации персонала: К выполнению пусконаладочных работ и развертыванию серверной инфраструктуры TrueConf допускаются только сертифицированные инженеры, имеющие подтверждение от компании-производителя TrueConf. Квалификация инженеров подтверждается Заказчику до начала проведения ПНР.
· Сроки выполнения работ: Все работы по настоящему Техническому заданию должны быть выполнены в полном объеме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления доступа на Объект. Исполнитель гарантирует привлечение усиленной инженерной бригады для соблюдения данного оперативного графика.

6. Требования к соблюдению техники безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

· Общие требования: Все работы на Объекте должны выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, ГОСТ, правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и внутренним пропускным режимом РГХПУ им. С.Г. Строганова.
· Безопасность в учебном заведении: Рабочий персонал Исполнителя обязан находиться на территории Объекта в опрятной спецодежде с индивидуальными пропусками. Запрещается загромождение путей эвакуации, коридоров и дверных проемов материалами, инструментом или строительным мусором.
· Электробезопасность: К монтажу и коммутации силовых линий и источников бесперебойного питания (ИБП) допускаются специалисты, имеющие группу по электробезопасности не ниже III (до 1000 В).
· Высотные работы: При монтаже потолочной акустики Audac и верхних модулей видеостены должны использоваться только исправные сертифицированные средства подмащивания (стремянки, туры).
· Пожарная безопасность: На месте проведения работ Исполнитель обязан иметь исправный первичный огнетушитель (углекислотный или порошковый). При проведении скрытых работ за подвесным потолком типа «Армстронг» запрещается повреждение существующих линий пожарной сигнализации.
· Уборка рабочего места: По окончании каждой рабочей смены Исполнитель обязан производить уборку мебельной стружки, обрезков кабелей и упаковочного материала с выносом мусора в специально отведенные места.

7. Требования к сдаче-приемке работ
По окончании работ Исполнитель передает Заказчику:
1. Акт сдачи-приемки выполненных работ.
2. Исполнительную схему фактической прокладки кабельных трасс и маркировки портов.
3. Инструкцию по эксплуатации комплекса для технического персонала.


