Приложение №1
        к электронной версии контракта по закупке №100320703126100126

Описание объекта закупки (объем работ):

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. Изм.

	1
	 
Электронный расширительный вентиль Carel E7VC1ASZ00 демонтаж, монтаж, пусконаладка
	1
	 шт.

	2
	ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ CASTEL Ball Valve 2.1/8"-54mm ODS, 6590/17(или аналог) демонтаж, монтаж
	1
	 шт.

	3
	Пневматические испытания масляно-фреонового контура
	1
	 шт.

	4
	Азот технический 40л.
	2
	шт.



[bookmark: _Hlk226989167] Целью выполнения работ является приведение в работоспособное состояние запорно-регулирующей арматуры холодильной машины Aermec model WF6402 в составе системы холодоснабжения Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13.

1. Работы выполняются в действующем здании и с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов (транспорта, станков и инструментов) Подрядчика, технологии выполняемых работ должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям производителя, установленным нормам и правилам, а также проектной документации.
3. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц (субподрядчиков) с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
4. Привлекать к выполнению работ по Контракту только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми нормами в области строительства (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).  Не допускать привлечения субподрядчиками иностранных рабочих и специалистов без соответствующей регистрации, без наличия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы или патента, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.
5. Демонтаж и монтаж электрооборудования производить по согласованию с Заказчиком (возможна работа в ночное время) без перерыва в электроснабжении зданий консерватории. При необходимости предусмотреть резервный источник электропитания.
6. Работы выполняются только после оформления наряда-допуска, согласованного Заказчиком.
7. Подрядчик должен самостоятельно и за свой счет организовать противопожарные мероприятия, освещение места производства работ с установкой сертифицированных устройств.
8. Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки;
· надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами согласно:
· - Свода правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
· -   Свода правил СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004
· ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утвержден приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242)
· выполнение работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными документами, с соблюдением требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;
· проведение строительно-монтажных работ в строгом соответствии с требованиями техники безопасности (СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»), мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов;
· бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;
· своевременное устранение за счет Подрядчика всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке результата работ и в течение гарантийного срока (24 месяца).
9. Складирование строительного мусора на месте выполнения работ не допускается.
10. Подрядчик обязан при уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в мешках в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.
11. Подрядчик обязан во время производства работ предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования Свода правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 
12. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электрогазосварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
13. К работам допускается квалифицированный персонал, обученный и аттестованный для выполнения работ по предмету закупки.
14. Сварочные работы производятся персоналом, имеющим необходимую аттестацию (действующие: удостоверения сварщика, удостоверение по электробезопасности с группой не менее 2, талон по технике пожарной безопасности) с оформлением Акта допуска на выполнение огневых работ.
15. Подрядчик осуществляет все мероприятия, требуемые для бесперебойного функционирования инженерных систем заказчика.
16. Подрядчик осуществляет перемещение оборудование и имущество заказчика в зоне проведения работ собственными силами и несет за его сохранность полную ответственность.
17. По окончании ремонтных работ Подрядчик выполняет комплекс пуско-наладочных работ и вывод отремонтированного оборудование на проектные параметры.
18. Приемка результатов выполненных работ осуществляется рабочей комиссией с участием: Подрядчика, субподрядчиков, Заказчика, эксплуатирующей организации.
19. До проведения рабочей комиссии Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию 3(Три) экземпляра на бумажном носителе, 1(Один) экземпляр в электронном виде.
20. О приемке выполненных работ Подрядчик письменно оповещает Заказчика за 3 (Три) дня.
Порядок приемки выполненных работ:
1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется силами Заказчика.
1. Выполненные работы оформляются документом о приемке.
Подрядчика в ходе выполнения работ предоставляет дополнительные документы, в том числе сертификаты, паспорта и другие документы на используемые материалы и оборудование на бумажных носителях, удостоверяющие их качественные характеристики.
