

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.



Исполняющий полномочия главы МСУ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
А.В.Клюканов

"__" _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 24.02.2025 № 01-02/07

52. Нижегородская область

Нижегородская область

Нижегородская обл. с. Дивеево
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-21/2

Выполнение высотных работ по текущему ремонту здания МАУК "КДО Дивеевского муниципального округа"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	899,40 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	870,18 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	283,56 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,80 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	769,84 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,08 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Стены со стороны зала (высота более 10м)												
1	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	54	1	54						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,48					2 271,11	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	6,48			350,48		2 271,11	
	2	ЭМ									72,51	
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	6,48	6,36	1,76	11,19		72,51	
	Итого прямые затраты										2 343,62	
	ФОТ										2 271,11	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					2 134,84	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					1 158,27	
	Всего по позиции										104,38	5 636,73
2	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок с лесов	м2	54	1	54						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	.2_гр.5	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36,018					11 180,71	
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58	1,15	36,018			310,42		11 180,71	
	Итого прямые затраты										11 180,71	
	ФОТ										11 180,71	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					10 062,64	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 143,13	
	Всего по позиции										488,64	26 386,48
3	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2	0,54	1	0,54						
	Объем=54 / 100											
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,976					8 614,82	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	37	1,2	23,976			359,31		8 614,82	
	2	ЭМ									9,85	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,162					56,78	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	1,2	0,162	37,32	1,63	60,83		9,85	
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25	1,2	0,162			350,48		56,78	
	4	М									1 351,92	
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,6		0,324	3 392,36	1,23	4 172,60		1 351,92	
	Итого прямые затраты										10 033,37	
	ФОТ										8 671,60	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					8 671,60	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 249,08	
	Всего по позиции										42 507,50	22 954,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=54 / 100	100 м2	0,54	1	0,54					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0132					1 189,19
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	3,0132			394,66		1 189,19
	2	ЭМ									4,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01296					4,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00648	37,32	1,63	60,83		0,39
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00648			350,48		2,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00648			681,93		4,42
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00648			394,66		2,56
	4	М									4,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,054	56,11	1,55	86,97		4,70
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,005562					
		Итого прямые затраты									1 203,53
		ФОТ									1 194,02
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 194,02
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					585,07
		Всего по позиции							5 523,37		2 982,62
5	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=54*0,2	л	10,8	1	10,8	185,26	1,4	259,36		2 801,09
		Всего по позиции									2 801,09
	Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)										
6	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=54 / 100	100 м2	0,54	1	0,54					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,76952					3 031,98
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,32	7,76952			390,24		3 031,98
	2	ЭМ									15,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028512					10,94
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,32	0,007128	37,32	1,63	60,83		0,43
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,32	0,007128			350,48		2,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,32	0,021384			681,93		14,58
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,32	0,021384			394,66		8,44
	4	М									178,77
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,2376	531,44	1,36	722,76		171,73
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,081	56,11	1,55	86,97		7,04
УФ	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клевая	т	0,029		0,01568			0,00		0,00
		Итого прямые затраты									3 236,70
		ФОТ									3 042,92
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 042,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 491,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							14 390,09		7 770,65
7	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпательные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*54	кг	194,4	1	194,4	16,71	1,28	21,39		4 158,22
		Всего по позиции									4 158,22
Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход 1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)											
8	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=54 / 100	100 м2	0,54	1	0,54					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,0132					1 189,19
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	3,0132			394,66		1 189,19
	2 ЭМ										4,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01296					4,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00648	37,32	1,63	60,83		0,39
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00648			350,48		2,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00648			681,93		4,42
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00648			394,66		2,56
	4 М										4,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,054	56,11	1,55	86,97		4,70
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,005562					
		Итого прямые затраты									1 203,53
		ФОТ									1 194,02
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 194,02
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					585,07
		Всего по позиции							5 523,37		2 982,62
9	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=54*0,2	л	10,8	1	10,8	185,26	1,4	259,36		2 801,09
		Всего по позиции									2 801,09
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
10	ГЭСН15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=54 / 100	100 м2	0,54	1	0,54					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				30,08016					11 871,44
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,2	1,32	30,08016			394,66		11 871,44
	2 ЭМ										64,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10692					41,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,32	0,014256	37,32	1,63	60,83		0,87
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,32	0,014256			350,48		5,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,32	0,092664			681,93		63,19
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,32	0,092664			394,66		36,57
	4 М										1 129,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,4752	531,44	1,36	722,76		343,46
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,1944	56,11	1,55	86,97		16,91
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,034		0,01836	25 237,94	1,66	41 894,98		769,19
H	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,03402					
		Итого прямые затраты									13 106,63
		ФОТ									11 913,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					11 913,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 837,37
		Всего по позиции							57 142,61		30 857,01
11	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,03402	1	0,03402	87 665,56	1,83	160 427,97		5 457,76
		Всего по позиции									5 457,76
		Итого по разделу 1 Стены со стороны зала (высота более 10м) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									57 526,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									39 348,44
		Эксплуатация машин									171,05
		Оплата труда машинистов (Отм)									118,95
		Материалы									17 887,81
		Строительные работы									114 788,32
		в том числе:									
		оплата труда									39 348,44
		эксплуатация машин и механизмов									171,05
		оплата труда машинистов (Отм)									118,95
		материалы									17 887,81
		накладные расходы									38 213,05
		сметная прибыль									19 049,02
		Всего ФОТ (справочно)									39 467,39
		Всего накладные расходы (справочно)									38 213,05
		Всего сметная прибыль (справочно)									19 049,02
		Всего по разделу 1 Стены со стороны зала (высота более 10м)									114 788,32
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									110,35008
		Затраты труда машинистов									0,323352
Раздел 2. Стены лоджии 2-й этаж											
12	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	131	1	131					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,72					5 509,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	15,72			350,48		5 509,55
	2	ЭМ									175,91
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	15,72	6,36	1,76	11,19		175,91
		Итого прямые затраты									5 685,46
		ФОТ									5 509,55
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					5 178,98
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					2 809,87
		Всего по позиции							104,38		13 674,31
13	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок с лесов	м2	39	1	39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.5	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,013					8 074,96
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58	1,15	26,013			310,42		8 074,96
		Итого прямые затраты									8 074,96
		ФОТ									8 074,96
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 267,46
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 714,48
		Всего по позиции							488,64		19 056,90
14	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2	0,39	1	0,39					
		Объем=39 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,316					6 221,81
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	37	1,2	17,316			359,31		6 221,81
	2	ЭМ									7,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,117					41,01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	1,2	0,117	37,32	1,63		60,83	7,12
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25	1,2	0,117			350,48		41,01
	4	М									976,39
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,6		0,234	3 392,36	1,23		4 172,60	976,39
		Итого прямые затраты									7 246,33
		ФОТ									6 262,82
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					6 262,82
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 068,78
		Всего по позиции							42 507,51		16 577,93
15	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,31	1	1,31					
		Объем=131 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,3098					2 884,89
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	7,3098			394,66		2 884,89
	2	ЭМ									11,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03144					11,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,01572	37,32	1,63		60,83	0,96
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,01572			350,48		5,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,01572			681,93		10,72
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,01572			394,66		6,20
	4	М									11,39
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,131	56,11	1,55		86,97	11,39
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,013493					
		Итого прямые затраты									2 919,67
		ФОТ									2 896,60
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 896,60
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 419,33
		Всего по позиции							5 523,36		7 235,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=131*0,2 Всего по позиции	л	26,2	1	26,2	185,26	1,4	259,36		6 795,23
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
17	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=78 / 100	100 м2	0,78	1	0,78					
421/пр_2020_прил.10_т_5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,22264					4 379,52
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,32	11,22264			390,24		4 379,52
		2 ЭМ									21,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,041184					15,80
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,32	0,010296	37,32	1,63	60,83		0,63
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,32	0,010296			350,48		3,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,32	0,030888			681,93		21,06
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,32	0,030888			394,66		12,19
		4 М									258,23
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,3432	531,44	1,36	722,76		248,05
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,117	56,11	1,55	86,97		10,18
		Итого прямые затраты									4 675,24
		ФОТ									4 395,32
		Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					4 395,32
		Пр/774-015-0 СП Отделочные работы	%	49		49					2 153,71
		Всего по позиции							14 390,09		11 224,27
18	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*78 Всего по позиции	кг	280,8	1	280,8	16,71	1,28	21,39		6 006,31
Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)											
19	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=78 / 100	100 м2	0,78	1	0,78					
421/пр_2020_прил.10_т_5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3524					1 717,72
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	4,3524			394,66		1 717,72
		2 ЭМ									6,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01872					6,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,00936	37,32	1,63	60,83		0,57
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,00936			350,48		3,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,00936			681,93		6,38
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,00936			394,66		3,69
		4 М									6,78
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,078	56,11	1,55	86,97		6,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,008034					
		Итого прямые затраты									1 738,42
		ФОТ									1 724,69
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 724,69
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					845,10
		Всего по позиции							5 523,35		4 308,21
20	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=78*0,2	л	15,6	1	15,6	185,26	1,4		259,36	4 046,02
		Всего по позиции									4 046,02
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
21	ГЭСН15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=131 / 100	100 м2	1,31	1	1,31					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;									
		ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			72,97224					28 799,22
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,2	1,32	72,97224			394,66		28 799,22
		2 ЭМ									155,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25938					100,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,32	0,034584	37,32	1,63		60,83	2,10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,32	0,034584				350,48	12,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,32	0,224796				681,93	153,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,32	0,224796				394,66	88,72
		4 М									2 740,22
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		1,1528	531,44	1,36		722,76	833,20
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,4716	56,11	1,55		86,97	41,02
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,034		0,04454	25 237,94	1,66		41 894,98	1 866,00
H	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,08253					
		Итого прямые затраты									31 795,68
		ФОТ									28 900,06
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					28 900,06
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					14 161,03
		Всего по позиции							57 142,57		74 856,77
22	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,08253	1	0,08253	87 665,56	1,83		160 427,97	13 240,12
		Всего по позиции									13 240,12
		Итого по разделу 2 Стены лоджии 2-й этаж :									
		Всего прямые затраты (справочно)									92 223,44
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									57 587,67
		Эксплуатация машин									378,75
		Оплата труда машинистов (Отм)									176,33
		Материалы									34 080,69
		Строительные работы									177 021,67
		в том числе:									
		оплата труда									57 587,67
		эксплуатация машин и механизмов									378,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									176,33
		материалы									34 080,69
		накладные расходы									56 625,93
		сметная прибыль									28 172,30
		Всего ФОТ (справочно)									57 764,00
		Всего накладные расходы (справочно)									56 625,93
		Всего сметная прибыль (справочно)									28 172,30
		Всего по разделу 2 Стены лоджии 2-й этаж									177 021,67
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				154,90608					
		Затраты труда машинистов				0,467724					
Раздел 3. Потолок центр (высота более 10м)											
23	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	195	1	195					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,4					8 201,23
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,2	23,4			350,48		8 201,23
	2	ЭМ									261,85
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,2	23,4	6,36	1,76		11,19	261,85
		Итого прямые затраты									8 463,08
		ФОТ									8 201,23
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					7 709,16
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					4 182,63
		Всего по позиции							104,38		20 354,87
24	ГЭСН15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	1,95	1	1,95					
		потолков									
		Объем=195 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,2912					5 245,50
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,2	13,2912			394,66		5 245,50
	2	ЭМ									17,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0468					17,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,0234	37,32	1,63		60,83	1,42
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,0234			350,48		8,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,0234			681,93		15,96
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,0234			394,66		9,24
	4	М									16,96
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,195	56,11	1,55		86,97	16,96
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,020085					
		Итого прямые затраты									5 297,28
		ФОТ									5 262,94
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					5 262,94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 578,84
		Всего по позиции							6 737,98		13 139,06
25	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	39	1	39	185,26	1,4		259,36	10 115,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=195*0,2									
		Всего по позиции									10 115,04
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
26	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18					7 024,32
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,5	18			390,24		7 024,32
	2 ЭМ										33,46
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06					23,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,012	37,32	1,63		60,83	0,73
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,012			350,48		4,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,5	0,048			681,93		32,73
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,5	0,048			394,66		18,94
	4 М										1 327,05
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,352	531,44	1,36		722,76	254,41
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,12	56,11	1,55		86,97	10,44
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0256	24 995,33	1,66		41 492,25	1 062,20
		Итого прямые затраты									8 407,98
		ФОТ									7 047,47
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					7 047,47
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 453,26
		Всего по позиции							23 635,89		18 908,71
27	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевоочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Объем=1,2*3*80	кг	288	1	288	16,71	1,28		21,39	6 160,32
		Всего по позиции									6 160,32
Шпатлевка полимерная для внутренних работ Ветонит Вебер LR (расход 1,2кг/м2 на 1 мм, 3 мм слой)											
28	ГЭСН15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем=80 / 100	100 м2	0,8	1	0,8					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,4528					2 152,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,2	5,4528			394,66		2 152,00
	2 ЭМ										7,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0192					7,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2	0,0096	37,32	1,63		60,83	0,58
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2	0,0096			350,48		3,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,0096			681,93		6,55
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,0096			394,66		3,79
	4 М										6,96
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,08	56,11	1,55		86,97	6,96
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,00824					
		Итого прямые затраты									2 173,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 159,15
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 159,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 057,98
		Всего по позиции							6 737,96		5 390,37
29	ФСБЦ-14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2 Объем=80*0,2	л	16	1	16	185,26	1,4		259,36	4 149,76
		Всего по позиции									4 149,76
Грунтовка проникающая Церезит СТ17 состав: водная дисперсия синтетических смол (без растворителей) (расход 0,2л/м2)											
30	ГЭСН15-04-005-10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Объем=195 / 100	100 м2	1,95	1	1,95					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Прил.15.10 п.3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			148,59					58 642,53
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	50,8	1,5	148,59			394,66		58 642,53
	2	ЭМ									282,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,468					182,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,5	0,0585	37,32	1,63		60,83	3,56
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,5	0,0585			350,48		20,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,5	0,4095			681,93		279,25
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,5	0,4095			394,66		161,61
	4	М									4 324,03
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		1,716	531,44	1,36		722,76	1 240,26
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,702	56,11	1,55		86,97	61,05
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,037		0,07215	25 237,94	1,66		41 894,98	3 022,72
H	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,12285					
		Итого прямые затраты									63 431,48
		ФОТ									58 824,64
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					58 824,64
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					28 824,07
		Всего по позиции							77 477,02		151 080,19
31	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,12285	1	0,12285	87 665,56	1,83		160 427,97	19 708,58
		Всего по позиции									19 708,58
Итого по разделу 3 Потолок центр (высота более 10м) :											
		Всего прямые затраты (справочно)									127 906,76
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									81 265,58
		Эксплуатация машин									602,63
		Оплата труда машинистов (Отм)									229,85
		Материалы									45 808,70
		Строительные работы									249 006,90
		в том числе:									
		оплата труда									81 265,58
		эксплуатация машин и механизмов									602,63
		оплата труда машинистов (Отм)									229,85
		материалы									45 808,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									81 003,36
		сметная прибыль									40 096,78
		Всего ФОТ (справочно)									81 495,43
		Всего накладные расходы (справочно)									81 003,36
		Всего сметная прибыль (справочно)									40 096,78
		Всего по разделу 3 Потолок центр (высота более 10м)									249 006,90
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				208,734					
		Затраты труда машинистов				0,594					
Раздел 4. Демонтажные работы											
32	ГЭСН17-01-002-04	Демонтаж портьер /прим./ Объем=36 / 10	10 шт	3,6	1	3,6					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,6768					3 819,05
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,8	0,96	9,6768			394,66		3 819,05
		4 М									0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,052	0	0			8,89		0,00
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02	0	0	261,09	1,16	302,86		0,00
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,00014	0	0	110 308,96	1,16	127 958,39		0,00
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0001	0	0	55 898,18	1,34	74 903,56		0,00
H	18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10	0	0					
		Итого прямые затраты									3 819,05
		ФОТ									3 819,05
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					4 621,05
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					2 749,72
		Всего по позиции							3 108,28		11 189,82
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 819,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 819,05
		Строительные работы									11 189,82
		в том числе:									
		оплата труда									3 819,05
		накладные расходы									4 621,05
		сметная прибыль									2 749,72
		Всего ФОТ (справочно)									3 819,05
		Всего накладные расходы (справочно)									4 621,05
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 749,72
		Всего по разделу 4 Демонтажные работы									11 189,82
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				9,6768					
Раздел 5. Прочие работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	2,01	1	2,01					
		Объем=(251-50) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			169,3224					60 092,52
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70,2	1,2	169,3224			354,90		60 092,52
	2	ЭМ									296,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,43416					171,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,2	0,43416			681,93		296,07
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,2	0,43416			394,66		171,35
	4	М									7 403,99
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,05829	91 734,54	1,34		122 924,28	7 165,26
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,01608	16 496,03	0,9		14 846,43	238,73
H	11.2.13.04	Щиты настила	м2	5,5		11,055					
		Итого прямые затраты									67 963,93
		ФОТ									60 263,87
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					66 290,26
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					41 582,07
		Всего по позиции							87 480,73		175 836,26
34	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	11,055	1	11,055	625,83	1,37		857,39	9 478,45
		Объем=2,01*5,5									
		Всего по позиции									9 478,45
35	ГЭСН08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции	1,95	1	1,95					
		Объем=195 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			116,532					41 357,21
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	49,8	1,2	116,532			354,90		41 357,21
	2	ЭМ									175,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2574					101,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,2	0,2574			681,93		175,53
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,2	0,2574			394,66		101,59
	4	М									7 182,97
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,05655	91 734,54	1,34		122 924,28	6 951,37
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,0156	16 496,03	0,9		14 846,43	231,60
H	11.2.13.04	Щиты настила	м2	1,4		2,73					
		Итого прямые затраты									48 817,30
		ФОТ									41 458,80
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					45 604,68
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					28 606,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							63 091,56		123 028,55
36	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм Объем=1,95*5,5	м2	10,725	1	10,725	625,83	1,37	857,39		9 195,51
		Всего по позиции									9 195,51
37	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,27	1	0,27					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.2_гр.5	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;									
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,319815					94,19
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	1,15	0,319815			294,52		94,19
	4	М									153,05
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,054	1 828,55	1,55	2 834,25		153,05
		Итого прямые затраты									247,24
		ФОТ									94,19
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					86,65
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					41,44
		Всего по позиции							1 390,11		375,33
38	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,27	1	0,27			967,82		261,31
		Всего по позиции									261,31
		Итого по разделу 5 Прочие работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									135 963,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									101 543,92
		Эксплуатация машин									471,60
		Оплата труда машинистов (Отм)									272,94
		Материалы									33 413,97
		Перевозка									261,31
		Строительные работы									318 175,41
		Строительные работы									317 914,10
		в том числе:									
		оплата труда									101 543,92
		эксплуатация машин и механизмов									471,60
		оплата труда машинистов (Отм)									272,94
		материалы									33 413,97
		накладные расходы									111 981,59
		сметная прибыль									70 230,08
		Перевозка									261,31
		Всего ФОТ (справочно)									101 816,86
		Всего накладные расходы (справочно)									111 981,59
		Всего сметная прибыль (справочно)									70 230,08
		Всего по разделу 5 Прочие работы									318 175,41
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				286,174215					
		Затраты труда машинистов				0,69156					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									417 439,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									283 564,66
		Эксплуатация машин									1 624,03
		Оплата труда машинистов (Отм)									798,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									131 191,17
		Перевозка									261,31
		Строительные работы									870 182,12
		Строительные работы									869 920,81
		в том числе:									
		оплата труда									283 564,66
		эксплуатация машин и механизмов									1 624,03
		оплата труда машинистов (Отм)									798,07
		материалы									131 191,17
		накладные расходы									292 444,98
		сметная прибыль									160 297,90
		Перевозка									261,31
		Всего ФОТ (справочно)									284 362,73
		Всего накладные расходы (справочно)									292 444,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									160 297,90
		Сумма, уплачиваемая взамен НДС при УСН (131191,17+1624,03)*0,22									29 219,34
		ВСЕГО по смете									899 401,46
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					769,841175				
		Затраты труда машинистов					2,076636				



Составил:

Проверил:

Меркулова *Ю. В. Маршкова*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Ф. В. Савицкий
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.