

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



С.С. Суворов
" " " г.

" " " г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Адепт: АС v 2026.1.2 © ООО"Адепт"

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23
ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г., конъюнктурный анализ
Кировская область
Кировская область

Ремонт лестничной клетки №2 МКДОУ №13 г. Кирова
(наименование стройки)

Ремонт лестничной клетки №2 МКДОУ №13 г. Кирова
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 от

Ремонт лестничной клетки №2 МКДОУ №13 г. Кирова
(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в текущем уровне цен на 4 квартал 2025 года. Кировская область

Сметная стоимость **385,89 тыс.руб.**

в том числе:

строительных работ	360,99 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	91,51 тыс.руб.
монтажных работ	24,90 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	1,74 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	267,07 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	6,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел №1 Демонтажные работы											
1	ГЭСНр55-01-008-04	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами	100 м2	0,04		0,04					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,1188					646,36
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	52,97		2,1188			305,06		646,36
	Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									17,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0336					11,90
	91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	маш.-ч	0,42		0,0168	807,87	1,20	969,44		16,29
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,42		0,0168			375,03		6,30
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	маш.-ч	0,42		0,0168	27,25	1,60	43,60		0,73
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,42		0,0168			333,05		5,60
	4	М									0,00
	999-9900	Строительный мусор	т	2,95		0,118					
		Итого прямые затраты									675,28
		ФОТ									658,26
	Пр/812-089.0-1	НР	%	92		92					605,60
	Пр/774-089.0	СП	%	49		49					322,55
		Всего по позиции									1 603,43
2	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,31		0,31					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,6597					7 213,76
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	чел.-ч	69,87		21,6597			333,05		7 213,76
	2	ЭМ									26,65
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4464					148,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,4464	37,32	1,60	59,71		26,65
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,4464			333,05		148,67
	4 М										0,00
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		1,612					
		Итого прямые затраты									7 389,08
		ФОТ									7 362,43
	Пр/812-091.0-1	НР	%	89		89					6 552,56
	Пр/774-091.0	СП	%	49		49					3 607,59
		Всего по позиции									17 549,23
3	ГЭСНр67-01- 004-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06		0,06					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,0734					336,46
	1-100-23	Средний разряд работ 2,3	чел.-ч	17,89		1,0734			313,45		336,46
		Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	2	ЭМ									0,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0048					1,60
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0048	37,32	1,60	59,71		0,29
		Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0048			333,05		1,60
	4 М										0,00
		Итого прямые затраты									338,35
		ФОТ									338,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР	%	91		91					307,63
	Пр/774-101.0	СП	%	48		48					162,27
		Всего по позиции									808,25
4	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки [0,118+1,612]	т	1,73		1,73					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,7819					498,70
	1-100-10 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 1,0	чел.-ч	1,03		1,7819			279,87		498,70
	2	ЭМ									0,00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0,00
	4	М									980,65
	01.7.20.03-0003 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,346	1 828,55	1,55	2 834,25		980,65
		Итого прямые затраты									1 479,35
		ФОТ									498,70
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92		92					458,80
	Пр/774-103.0	СП	%	44		44					219,43
		Всего по позиции									2 157,58
		Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы									9 882,06
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									8 695,28
		эксплуатация машин и механизмов									43,96
		оплата труда машинистов (ОТм)									162,17
		материальные ресурсы									980,65
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									8 857,45
		Итого накладные расходы									7 924,59
		Итого сметная прибыль									4 311,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу I. Демонтажные работы									22 118,49
		<i>Справочно</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				26,63					
		затраты труда машинистов				0,48					
Раздел №2 Лестничная клетка №2											
5	ГЭСНр53-01-020-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,18		0,18					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,9442					3 554,60
	1-100-44	Средний разряд работ 4,4	чел.-ч	49,69		8,9442			397,42		3 554,60
		Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	2	ЭМ									1,22
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0018					0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0018			675,40		1,22
		Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0018			375,03		0,68
	4	М									56,09
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,00108	4 338,27	1,34	5 813,28		6,28
		Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.09-0014 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,04		0,0072			6 917,64		49,81
		Итого прямые затраты									3 612,59
		ФОТ									3 555,28
	Пр/812-087.0-1	НР	%	92		92					3 270,86
	Пр/774-087.0	СП	%	52		52					1 848,75
		Всего по позиции									8 732,20
6	ГЭСН11-01-011 01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.6}	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	100 м2	0,31		0,31					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,6914					3 942,71
	1-100-22 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	12,6914			310,66		3 942,71
	2	ЭМ									71,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,492125					163,90
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,492125	37,32	1,60	59,71		29,38
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,492125			333,05		163,90

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.04-002 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	3,03025	8,54	1,62	13,83		41,91
	4	М									38,03
	01.7.03.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Вода	м3	3,5		1,085			35,05		38,03
		Итого прямые затраты									4 215,93
6.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04		0,6324	3 948,62	1,69	6 673,17		4 220,11
		ФОТ									4 106,61
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	0,9	100,8					4 139,46
	Пр/774-011.0	СП	%	65	0,85	55,25					2 268,90
		Всего по позиции									14 844,40
7	ГЭСН15-07-003-02 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.б}	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	100 м2	0,08		0,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,33948					121,61
	1-100-36 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,33948			358,23		121,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									4,52
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,005					1,83
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001	30,61	1,60	48,98		0,05
		Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001			333,05		0,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,004			675,40		2,70
		Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,004			375,03		1,50
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	0,282	4,52	1,39	6,28		1,77
		Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	4	М									6,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0008			35,05		0,03
		Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									

1	2	3..	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,08	56,11	1,55	86,97		6,96
		Итого прямые затраты									134,95
7.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13,8		1,104	68,29	1,87	127,70		140,98
		ФОТ									123,44
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90					111,10
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65					51,41
		Всего по позиции									438,44
8	ГЭСНр61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,08		0,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,2456					5 615,13
	1-100-33 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	203,07		16,2456			345,64		5 615,13
	2	ЭМ									58,57
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1336					47,85
	91.06.05-060 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,08			692,16		55,37
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,08			375,03		30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0536	37,32	1,60	59,71		3,20
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0536			333,05		17,85
	4 М										1 010,00
	01.7.03.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Вода	м3	0,35		0,028			35,05		0,98
	04.3.01.07-0025 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,176	3 392,36	1,69	5 733,09		1 009,02
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2704					
		Итого прямые затраты									6 731,55
		ФОТ									5 662,98
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89		89					5 040,05
	Пр/774-095.0	СП	%	44		44					2 491,71
		Всего по позиции									14 263,31
9	ГЭСНр61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,15		0,15					
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			3,1695					1 108,82

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-34 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	21,13		3,1695			349,84		1 108,82
	2	ЭМ									6,08
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,009					3,38
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,009			675,40		6,08
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,009			375,03		3,38
	4	М									633,31
	14.1.02.03-0002 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Клей, марка ПВА	кг	20,6		3,09	65,33	1,56	101,91		314,90
	14.3.01.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3		1,545	144,12	1,43	206,09		318,41
		Итого прямые затраты									1 751,59
9.1	01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	111,1		16,665	49,36	0,89	43,93		732,09
		ФОТ									1 112,20
	Пр/812-095.0-1	НР	%	89		89					989,86
	Пр/774-095.0	СП	%	44		44					489,37

1	2	3 ..	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									3 962,91
10	ГЭСН15-02-019-03 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.6}	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	100 м2	1,05		1,05					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,231675					13 066,11
	1-100-30 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	39,231675			333,05		13 066,11
	2	ЭМ									63,07
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,220625					0,00
	91.06.05-011 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,02625			1 640,54		43,06
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,02625			431		11,31
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,275625	37,32	1,60	59,71		16,46
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,275625			333,05		91,80

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.08-024 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,91875	2,31	1,67	3,86		3,55
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	0,91875			333,05		305,99
	4	М									18,77
	01.7.03.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Вода	м3	0,51		0,5355			35,05		18,77
		Итого прямые затраты									13 147,95
10.	04.3.02.05-0004 1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение [105*8,55/1000]	т	0,855		0,89775	12 024,05	1,25	15 030,06		13 493,24
10.	14.4.01.02-0012 2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая [105*0,138]	кг	13,8		14,49	68,29	1,88	128,39		1 860,37
		ФОТ									13 066,11
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90					11 759,50
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65					5 442,03
		Всего по позиции									45 703,09
11	ГЭСН15-04-007-01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.б}	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	100 м2	0,08		0,08					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,00752					1 368,33

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-32 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	4,00752			341,44		1 368,33
	2 ЭМ										10,23
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,017					6,30
	91.06.06-046 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,002	30,61	1,60	48,98		0,10
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,002			333,05		0,67
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,015			675,40		10,13
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,015			375,03		5,63
	4 М										401,08
	01.7.17.11-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0672	531,44	1,40	744,02		50,00

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0248	56,11	1,55	86,97		2,16
	14.5.11.02-0101 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00408	52 790,33	1,62	85 520,33		348,92
		Итого, прямые затраты									1 785,94
11.	14.4.01.02-0012 1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		1,6	68,29	1,87	127,70		204,32
11.	14.3.02.01-0391 2	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115	кг	30		2,4	76,86	1,85	142,19		341,26
		ФОТ									1 374,63
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90					1 237,17
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65					572,53
		Всего по позиции									4 141,22
12	ГЭСНр62-01-010-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% [2*0,8*5*2,4/100]	100 м2	0,192		0,192					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,38592					6 200,47
	1-100-31 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	95,76		18,38592			337,24		6 200,47
	2	ЭМ									8,93
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,03072					10,71

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0192	37,32	1,60	59,71		1,15
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0192			333,05		6,39
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,01152			675,40		7,78
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01152			375,03		4,32
		4 М									1 640,00
	01.7.10.17-0141 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Пемза	кг	1,44		0,27648	2 507,62	1,40	3 510,67		970,63
	01.7.17.11-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,2112	531,44	1,40	744,02		157,14
	01.7.20.08-0051 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,03456	56,11	1,55	86,97		3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.05.01-0012 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0097		0,0018624	60 697,21	1,22	74 050,60		137,91
	14.5.11.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Шпатлевка клеевая	т	0,0473		0,0090816	25 237,94	1,62	40 885,46		371,31
		Итого прямые затраты									7 860,11
12.	14.4.04.08-0001 1	Эмаль ПФ-115	т	0,0226		0,0043392	80 322,25	1,37	110 041,48		477,49
		ФОТ									6 211,18
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90		90					5 590,06
	Пр/774-096.0	СП	%	46		46					2 857,14
		Всего по позиции									16 784,80
13	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,0435		0,0435					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,7579					941,66
	1-100-32 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	63,4		2,7579			341,44		941,66
	2	ЭМ									0,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000435					0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000435			675,40		0,29
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,000435			375,03		0,16
		4 М									28,08
	01.7.20.08-0051 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00435	56,11	1,55	86,97		0,38
	14.5.05.01-0012 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревяннным поверхностям	т	0,0086		0,0003741	60 697,21	1,22	74 050,60		27,70
		Итого прямые затраты									970,19
13.	14.4.04.08-0001 1	Эмаль ПФ-115	т	0,0161		0,0007004	80 322,25	1,37	110 041,48		77,07
		ФОТ									941,82
	Пр/812-096.0-1	НР	%	90		90					847,64
	Пр/774-096.0	СП	%	46		46					433,24
		Всего по позиции									2 328,14
14	ГЭСНр69-01- 031-01	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	0,75		0,75					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,39					139,71

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-36 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	0,52		0,39			358,23		139,71
	2	ЭМ									0,00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0,00
	4	М									30,46
	01.7.03.04-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Электрoэнергия	кВт-ч	0,03		0,0225			7,73		0,17
	01.7.15.07-0008 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм	100 шт	0,024		0,018	340,08	1,26	428,50		7,71
	07.2.07.12-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0002		0,00015	105 278,81	1,43	150 548,70		22,58
		Итого прямые затраты									170,17
14.	07.2.07.12-0001 1	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	-0,0002		-0,00015	105 278,81	1,43	150 548,70		-22,58
		ФОТ									139,71
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92		92					128,53

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-103.0	СП	%	44		44					61,47
		Всего по позиции									337,59
15	ТЦ_07.2.07.12_43_7722753969_05.02.2026_01	Экран на батарею металлический белый ГОЛЬФ 3 секции	шт	5		5			615,00		3 075,00
		Всего по позиции									3 075,00
16	ГЭСН15-04-007.01 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.6}	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	100 м2	1,05		1,05					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			52,5987					17 959,30
	1-100-32 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	52,5987			341,44		17 959,30
	2	ЭМ									134,26
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,223125					82,57
	91.06.06-046 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,02625	30,61	1,60	48,98		1,29
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,02625			333,05		8,74

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,196875			675,40		132,97
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,196875			375,03		73,83
		4 М									5 264,15
	01.7.17.11-0011 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,882	531,44	1,40	744,02		656,23
	01.7.20.08-0051 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,3255	56,11	1,55	86,97		28,31
	14.5.11.02-0101 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,05355	52 790,33	1,62	85 520,33		4 579,61
		Итого прямые затраты									23 440,28
16.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,02		0,021	68,29	1,87	127,70		2,68
16.2	14.3.02.01-0391	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115	кг	30		31,5	76,86	1,85	142,19		4 478,99
		ФОТ									18 041,87
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90					16 237,68
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65					7 514,44

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									51 674,07
17	ГЭСН11-01-027-06 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.6}	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	100 м2	0,31		0,31					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			42,70157					14 580,02
	1-100-32 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	119,78	1,15	42,70157			341,44		14 580,02
	2	ЭМ									357,69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,74375					598,96
	91.06.05-011 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,1395			1 640,54		228,86
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36	1,25	0,1395			431		60,12
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3	1,25	0,89125	37,32	1,60	59,71		53,22
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,3	1,25	0,89125			333,05		296,83

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.08-024 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,56	1,25	0,6045	2,31	1,67	3,86		2,33
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,56	1,25	0,6045			333,05		201,33
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,1085			675,40		73,28
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,1085			375,03		40,69
	4 М										34 559,56
	01.7.03.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Вода	м3	0,1		0,031			35,05		1,09
	01.7.20.08-0051 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,155	56,11	1,55	86,97		13,48
	04.3.02.09-0102 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0155	37 800,30	2,01	75 978,60		1 177,67

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06.2.02.01-0061 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102		31,62	925,67	1,14	1 055,26		33 367,32
		Итого прямые затраты									50 096,23
17.1	04.3.02.18-0100	Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,45		0,1395	15 396,70	1,54	23 710,92		3 307,67
		ФОТ									15 178,98
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	0,9	100,8					15 300,41
	Пр/774-011.0	СП	%	65	0,85	55,25					8 386,39
		Всего по позиции									77 090,70
18	ГЭСН15-07-003.02 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.б}	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	100 м2	0,0105		0,0105					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,0445568					15,96
	I-100-36 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,0445568			358,23		15,96
	2	ЭМ									0,59
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0006563					0,00

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-046 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0001313	30,61	1,60	48,98		0,01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00013125			333,05		0,04
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,000525			675,40		0,35
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,000525			375,03		0,20
	91.21.01-012 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	0,0370125	4,52	1,39	6,28		0,23
	4 М										0,91
	01.7.03.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Вода	м3	0,01		0,000105			35,05		0,00
	01.7.20.08-0051 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,0105	56,11	1,55	86,97		0,91
		Итого прямые затраты									17,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13,8		0,1449	68,29	1,88	128,39		18,60
		ФОТ									15,96
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90					14,36
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65					6,65
		Всего по позиции									57,07
19	ГЭСН11-01-039-06 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.6}	Устройство плитусов из плиток керамогранитных(высотой 150мм) {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	100 м	0,07		0,07					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,367505					868,00
	1-100-38 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	29,41	1,15	2,367505			366,63		868,00
	2	ЭМ									17,78
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,027125					10,13
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,000875	37,32	1,60	59,71		0,05
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,000875			333,05		0,29

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,25	0,02625			675,40		17,73
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,25	0,02625			375,03		9,84
	4 М										0,07
	01.7.03.01-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Вода	м3	0,01		0,0007			35,05		0,02
	01.7.03.04-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Электроэнергия	кВт-ч	0,09		0,0063			7,73		0,05
		Итого прямые затраты									895,98
19.	14.1.06.02-0002 1	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для	т	0,04		0,0028	33 998,35	1,23	41 817,97		117,09
19.	04.3.02.09-0102 2	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,01		0,0007	37 800,30	2,01	75 978,60		53,19
19.	06.2.05.03-0003 3	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм(300*300мм) [7*0,15]	м2	15		1,05			854,01		896,71
		ФОТ									878,13
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	0,9	100,8					885,16
	Пр/774-011.0	СП	%	65	0,85	55,25					485,17
		Всего по позиции									3 333,30

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,24		0,24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,744					1 295,46
	2-100-02	Рабочий 2 разряда Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	чел.-ч	0,02		0,0048			305,06		1,46
	2-100-03	Рабочий 3 разряда Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	чел.-ч	10,75		2,58			333,05		859,27
	2-100-04	Рабочий 4 разряда Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	чел.-ч	4,83		1,1592			375,03		434,73
	2	ЭМ									1,62
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0024					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	маш.-ч	0,01		0,0024			675,40		1,62
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0024			375,03		0,90
	4	М									45,22

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		1,0608			7,73		8,20
	01.7.15.07-0152 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,5016	52,34	1,41	73,80		37,02
		Итого прямые затраты									1 343,20
20.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			1 295,46		25,91
20.2	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	102		24,48	8,68	1,05	9,11		223,01
		ФОТ									1 296,36
	Пр/812-049.3-1	НР	%	97		97					1 257,47
	Пр/774-049.3	СП	%	51		51					661,14
		Всего по позиции									3 510,73
21	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,24		0,24					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,2936					474,27
	1-100-38 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	5,39		1,2936			366,63		474,27

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									11,30
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0096					4,22
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0048			1 680,01		8,06
		Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0048			503,77		2,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0048			675,40		3,24
		Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0048			375,03		1,80
	4	М									44,60
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,1992	5,87	0,96	5,64		18,04
		Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000144	43 821,53	1,40	61 350,14		8,83
		Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.									

1	2	3..	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.02.04-0142 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0048	79,88	1,84	146,98		0,71
	20.2.01.05-0003 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,012	696,63	1,24	863,82		10,37
	20.2.02.01-0012 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,002928	1 610,33	1,41	2 270,57		6,65
		Итого прямые затраты									534,39
21.	421/пр_2020_п.1 75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			474,27		9,49
		ФОТ									478,49
	Пр/812-049.3-1	НР	%	97		97					464,14
	Пр/774-049.3	СП	%	51		51					244,03
		Всего по позиции									1 252,05
22	ТЦ_21.1.06.09_77_7729108750_20.12.2025_01_9.1	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 3*1,5 ок (N, PE)-0,66кВ (м) Кабэкс ТХМ 00070174 [24*1,02]	м	24,48		24,48			86,00		2 105,28
		Всего по позиции									2 105,28

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ГЭСН15-01-047-15 {Методика от 04 августа 2020 г. № 421/пр (в ред. от 30.01.2024 №55/пр), п.58.б}	Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля {(К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	100 м2	0,26		0,26					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			30,63554					11 231,91
	1-100-38 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	30,63554			366,63		11 231,91
	2	ЭМ									1 020,08
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,7355					640,49
	91.06.06-048 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,247	37,32	1,60	59,71		14,75
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,247			333,05		82,26
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	1,4885			675,40		1 005,33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	1,4885			375,03		558,23
	4	М									5,59

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,72332			7,73		5,59
		Итого прямые затраты									12 898,07
23.1	01.6.04.02-0011 1	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	103		26,78	468,45	1,20	562,14		15 054,11
		ФОТ									11 872,40
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90					10 685,16
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65					4 944,85
		Всего по позиции									43 582,19
24	ГЭСНм08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением соединительными клеммами	100 шт	0,06		0,06					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,8844					329,33
	2-100-01 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41		0,0246			279,87		6,88
	2-100-04 Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,33		0,8598			375,03		322,45
	2	ЭМ									11,35

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0168					6,30
	91.14.02-001 Текущие цены на механизмы, ФГИС ЦС, Кировская область 4 квартал 2025 г.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,0168			675,40		11,35
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,0168			375,03		6,30
	4	М									0,00
		Итого прямые затраты									346,98
24.1	421/пр_2020_п. 75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			329,33		6,59
24.2	20.3.03.07-0091	Светильник светодиодный потолочный накладной(встраиваемый) для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200- 4600 лм, цветовая температура 3000- 5000 К, размеры светильника 595x595 мм, мощность 30 Вт	шт	100		6	2 279,73	1,41	3 214,42		19 286,52
		ФОТ									335,63
	Пр/812-049.3-1	НР	%	97		97					325,56
	Пр/774-049.3	СП	%	51		51					171,17
		Всего по позиции									20 136,82
25	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	1,73		1,73			924,43		1 599,26
		Всего по позиции									1 599,26

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	02-15-1-01-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	1 т груза	1,73		1,73			190,91		330,27
		Всего по позиции									330,27
		Итого прямые затраты по разделу 2. Лестничная клетка №2									202 068,28
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									82 813,40
		эксплуатация машин и механизмов									1 778,87
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 578,38
		материальные ресурсы									113 968,10
		перевозка									1 929,53
		Итого ФОТ									84 391,78
		Итого накладные расходы									78 284,17
		Итого сметная прибыль									38 930,39
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 2. Лестничная клетка №2									319 282,84
		<i>Справочно</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									5 180,28
		ВСЕГО строительные работы									316 501,73
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									190 174,25
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									89 409,62
		эксплуатация машин и механизмов									1 798,56
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 729,13
		материальные ресурсы									95 307,41
		перевозка									1 929,53
		Всего ФОТ									91 138,75
		Всего накладные расходы									84 161,59
		Всего сметная прибыль									42 165,89

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО монтажные работы									24 899,60
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									21 776,09
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									2 099,06
		эксплуатация машин и механизмов									24,27
		оплата труда машинистов (ОТм)									11,42
		материальные ресурсы									19 641,34
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									2 110,48
		Всего накладные расходы									2 047,17
		Всего сметная прибыль									1 076,34
		ВСЕГО по смете									341 401,33
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									211 950,34
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									91 508,68
		эксплуатация машин и механизмов									1 822,83
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 740,55
		материальные ресурсы									114 948,75
		перевозка									1 929,53
		Всего ФОТ									93 249,23
		Всего накладные расходы									86 208,76
		Всего сметная прибыль									43 242,23
		Всего оборудование									0,00
		Всего прочие затраты									0,00
		Итого									341 401,33
	(МАТ + ЭМ+перевозка + ОБ) × 0,22	Компенсация НДС при УСН (сокращенная)									26 114,24
		Итого									367 515,57
		НДС 5%									18 375,78
		Итого									385 891,35
		ВСЕГО по смете (с учетом концовок)									385 891,35
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									5 180,28



Составил:

Иванов И.В.

Смета №02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Инженер-сметчик _____ Н. В. Лисицына

Проверил:

