КОНТРАКТ № ЕАТ.26.223
на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту по замене оконных блоков ПВХ на блоки из ПВХ в здании ФГБНУ «ЦНИИТ», расположенном по адресу: 107 564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2, стр.1.
(_______________________)

г. Москва   				  					 «____» ____________ 202__ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» (ФГБНУ «ЦНИИТ»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Эргешова Атаджана,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет и сдает работы по выборочному капитальному ремонту по замене оконных блоков ПВХ на блоки из ПВХ в здании ФГБНУ «ЦНИИТ», расположенном по адресу: 107 564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2, стр.1 (далее Объект).
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии со сметой (Приложение 1 к Контракту) и техническим заданием (Приложение 2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие предъявленные к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.    
2. Сроки выполнения работ
2.1. Календарные сроки выполнения Работ по настоящему Контракту определены Сторонами.
2.2. Начало работ: дата заключения контракта.
2.3. Окончание работ: 90 календарных дней с даты заключения Контракта, в соответствии с графиком производства работ. График производства работ предоставляется Подрядчиком и согласуется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения контракта. 
2.4. Работы должны быть подготовлены к сдаче Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, указанный в пункте 2.3. настоящего Контракта. Указанная дата является исходной для определения санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ по Контракту, либо нарушения сроков окончания Работ.
3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________ (_____________________ рублей 00 копеек) рублей, без учета НДС/ с учетом НДС.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,  уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Источник финансирования: бюджетные средства.
3.3.  Цена работы согласно смете, является фиксированной на весь срок действия Контракта.
3.4. Цена указана с учетом всех расходных и отделочных материалов, командировочных расходов, НДС, расходов на перевозку, доставку, демонтаж, вывоз мусора, изготовление, установку, подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и любых иных расходов, необходимых для надлежащего исполнения Контракта.
3.5. Заказчик производит оплату выполненных Работ Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта выполненных работ Заказчиком. Аванс не предусмотрен. Частичная оплата выполненных работ не предусмотрена.
3.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в формах КС-2 и КС-3, фактически выполненным Работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.7. Объемы Работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
 3.8. Аванс не предусмотрен.
4. Обеспечение исполнения контракта
 4.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не предусмотрено.
5. Изменение объемов работ
5.1. Подрядчик не имеет право изменить виды и объемы работ и другие установленные Заказчиком условия. Любые такие изменения будут расцениваться как не выполнение условий исполнения Контракта.
     5.2. Допускается изменения объема работ по соглашению сторон при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.
6. Права и обязанности Подрядчика
При выполнении работ по настоящему контракту Подрядчик:
6.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта, выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами работы, указанные в пункте 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта и сметой.
6.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в смете и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
6.3.  Гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки. 
6.4. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.
6.5. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию Заказчика представляет ему эти документы. 
6.6. Немедленно должен известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить Работы, при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
  6.7. Выполняет своими силами на территории строительной площадки все временные конструкции, необходимые для обеспечения безопасности, хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
  6.8. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ.
  6.9. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
  6.10. До приемки объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения предмета данного Контракта.
6.11. Обязуется возместить ущерб, причинённый действиями или бездействием подрядчика в ходе исполнения контракта, в случае повреждения объекта и/или материальных ценностей заказчика.
  6.12. Обеспечивает изолирование (ограждение) мест проведения Работ от начала и до завершения Работ.
  6.13. Вывозит со строительной площадки строительный мусор (кроме металлолома) до подписания акта о приемке Работ по Контракту.
  6.14. Обязуется информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться: предмет договора, наименование и адрес субподрядчика. 
6.15. В случае повреждения, причинения ущерба имуществу Заказчика при производстве работ, Подрядчик восстанавливает и компенсирует стоимость поврежденного имущества своими силами и средствами.  
7. Права и обязанности Заказчика
При выполнении настоящего договора Заказчик: 
7.1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ технический надзор, назначив своего ответственного представителя. 
7.2. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
8. Производство работ
8.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей.
Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные Работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.
8.2. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
8.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
8.4. Если Подрядчиком производились скрытые Работы, то Подрядчик информирует об этом Заказчика, принимаемые скрытые Работы подтверждаются подписанием Заказчиком и Подрядчиком Акта освидетельствования скрытых работ.
8.5. Если скрытые Работы завершены без освидетельствования Заказчиком, или он не был должным образом информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет осуществить вскрытие на участке Работ для осмотра Заказчиком, с последующим восстановлением вскрытого участка.    
8.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в разумный срок переделать данные Работы для обеспечения их надлежащего качества.
8.7. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с исправлением некачественно выполненной Работы другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
9. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта
9.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
9.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
9.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
9.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.	
10. Охранные мероприятия
10.1. Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования от начала Работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ осуществляет Подрядчик.
11. Сдача и приемка работ
11.1. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемочной комиссией.  После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.
11.2. При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной Работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.
11.3. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех Работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
11.4. Сдача выполненных Работ происходит по окончании выполнения Работ в срок не позднее трех рабочих дней с даты выполнения работ и оформляется актами приемки работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС- 3). 
11.5. В соответствии с ч. 13 ст. 94 федерального закона №44-ФЗ   Подрядчик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами.
Датой приемки считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.
По факту приемки Подрядчик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок
Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок.
Обязательства Подрядчика по Контракту считаются выполненными после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.
12. Гарантии качества
12.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации и СНиП показателей, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.
12.2. Гарантийный срок на выполненные работы и на все использованные материалы в ходе выполнения работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта о приемке объекта. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 (Тридцать шесть) месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке законченного ремонтом объекта.
12.3.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Заказчик не мог функционировать вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик, то есть со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
12.4. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, строительные материалы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.  
13. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством российской федерации.
13.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
13.3.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 1% цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.
13.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
13.5. Если Заказчик понес убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить Заказчику перечисленные убытки в полном объеме сверх неустойки.
13.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
13.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
13.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему Контракту.
13.9. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.
13.10. В случае нарушения принятых по настоящему Контракту обязательств, а также во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.11. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
13.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
13.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
13.14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
14. Расторжение Контракта
Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.
15. Особые условия
15.1. Подрядчик должен принимать участие в Работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на эти организации и службами на объекте, который является предметом настоящего Контракта.   
16. Обстоятельства непреодолимой силы
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием возникновения   обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по договору, другие чрезвычайные обстоятельства. 
16.2. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
17. Антикоррупционная оговорка
17.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
17.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 17.1 Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении необходимо указать факты и (или) предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
17.3. Исполнение обязательств по Контракту приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 17.2 Контракта, до момента получения ею ответа.
17.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 17.1 Контракта, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Контракта в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Контракта.
18. Заключительные положения
18.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Изменения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон в случае изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
18.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
18.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту, возмещаются Подрядчиком.
18.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
18.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, и в течение гарантийного срока ремонта разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда в установленном законодательством порядке.
18.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
18.7. Настоящий Контракт вступает в действие в момент подписания и действует до «01» сентября 2026г.
18.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.  
18.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение № 1 – Смета
Приложение № 2 – Техническое задание

19. Реквизиты сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	ФГБНУ «ЦНИИТ»
107564, г. Москва ул. Яузская аллея, д. 2
ИНН 7718103686 КПП 771801001
ОКОПФ 75103  ИКУ 17718103686771801001
[bookmark: _Toc512433303][bookmark: _Toc532370314]л/с 21736У94090
в УФК по г. Москве 
[bookmark: _Toc512433304][bookmark: _Toc532370315]Казначейский счет (расчетный счет):
03214643000000017300
Единый казначейский счет (счет банка получателя):
40102810545370000003
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве г. Москва
БИК 004525988
Лицо ответственное за организацию приемки работ – ведущий инженер службы эксплуатации зданий и сооружений ФГЬНУ «ЦНИИТ» - Газави М.А.
тел. 8-499-785-90-47
E-Mail: m.gazavi@ctri.ru

	





	от Заказчика

Директор ФГБНУ «ЦНИИТ»
____________________ А. Эргешов
	
	от Подрядчика

	М.П. 
	
	М.П. (при наличии)







Приложение № 1
к контракту №ЕАТ.26.223
от «____» _________ 2026 г.
СМЕТА
	Наименование программного продукта
	
	
	
	
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	
	
	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание ФГБНУ «ЦНИИТ», расположенном по адресу: 107 564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2, стр.2

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту по замене оконных блоков ПВХ на блоки из ПВХ в здании ФГБНУ «ЦНИИТ», расположенном по адресу: 107 564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2, стр.2

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	
	77. г. Москва

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	город Москва

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	658,14
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	539,46
	тыс.руб.
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	104,38
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	1,14
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	159,03
	чел.час.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,62
	чел.час.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Демонтажные работы

	Демонтаж старых оконных блоков

	1
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,80395
	
	
	9 093,77

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	1,15
	14,80395
	614,28
	
	9 093,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	33,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0805
	
	
	51,62

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	1,15
	0,0805
	57,47
	
	4,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	1,15
	0,0805
	641,22
	
	51,62

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	1,15
	0,16675
	165,06
	
	27,52

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,89
	1,15
	0,33235
	3,10
	
	1,03

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	
	1,066
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 178,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9 145,39

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	8 230,85

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	4 298,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	217 077,50
	 
	21 707,75

	Демонтаж подоконников

	2
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,00519
	1
	0,00519
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,087737
	
	
	51,11

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	1,15
	0,087737
	582,49
	
	51,11

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,003633
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,11

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	46,00

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	24,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	23 339,11
	 
	121,13

	3
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	10
	1
	10
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,35
	
	
	6 636,63

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	1,15
	10,35
	641,22
	
	6 636,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 636,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6 636,63

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	5 614,59

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	2 876,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 512,82
	 
	15 128,20

	Демонтаж отливов

	4
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,173
	1
	0,173
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,810445
	
	
	1 063,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,1
	1,15
	1,810445
	587,34
	
	1 063,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0,23

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,12
	1,15
	0,023874
	9,80
	
	0,23

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,02076
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 063,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 063,35

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	957,02

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	489,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14 507,17
	 
	2 509,74

	5
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	5
	1
	5
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,9225
	
	
	3 191,34

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	1,15
	5,9225
	538,85
	
	3 191,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	2 815,97

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	1
	2 815,97
	
	2 815,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 007,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 191,34

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	2 936,03

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	1 404,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2 069,51
	 
	10 347,53

	6
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	5
	1
	5
	1 498,11
	 
	7 490,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 490,55

	7
	47-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	5
	1
	5
	1 241,70
	 
	6 208,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 208,50

	8
	02-15-1-01-0050
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км
	1т груза
	5
	1
	5
	530,41
	 
	2 652,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 652,05

	9
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,81
	
	
	5 877,29

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	1,15
	10,81
	543,69
	
	5 877,29

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	
	5
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 877,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5 877,29

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	5 407,11

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	2 586,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	277 408,20
	 
	13 870,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	39 288,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 036,20

	 
	
	               Эксплуатация машин
	33,41

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	51,62

	 
	
	               Материалы
	2 815,97

	 
	
	               Перевозка
	16 351,10

	 
	
	     Строительные работы
	66 165,45

	 
	
	          Строительные работы
	49 814,35

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	20 036,20

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	33,41

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	51,62

	 
	
	                    материалы
	2 815,97

	 
	
	                    накладные расходы
	17 784,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	9 092,66

	 
	
	          Перевозка
	16 351,10

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	20 087,82

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 784,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	9 092,66

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	66 165,45

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	32,974632
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0805
	
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	Монтаж новых оконных блоков

	10
	ГЭСН10-01-034-04
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	0,3102
	1
	0,3102
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,7949833
	
	
	37 335,89

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	159,21
	1,15
	56,7949833
	657,38
	
	37 335,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	766,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4055162
	
	
	995,82

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	1,15
	0,2354418
	57,47
	
	13,53

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	1,15
	0,2354418
	641,22
	
	150,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	1,15
	1,1700744
	643,29
	
	752,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	1,15
	1,1700744
	722,05
	
	844,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	13 026,60

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	17,8
	
	5,52156
	6,78
	
	37,44

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	390
	
	120,978
	37,32
	
	4 514,90

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	20
	
	6,204
	242,99
	
	1 507,51

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	57
	
	17,6814
	248,59
	
	4 395,42

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	47,6
	
	14,76552
	119,62
	
	1 766,25

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	2,4816
	324,42
	
	805,08

	Н
	11.3.02.02
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	31,02
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 124,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38 331,71

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	37 258,42

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	17 920,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	345 915,64
	 
	107 303,03

	11
	ТЦ_11.3.02.02_00_332901069880_18.04.2026_01_1.1
	Оконный блок из ПВХ индивидуального изготовления (средняя цена 1 м2 из расчета общего объема окон 31,02 м2)
	м2
	31,02
	1
	31,02
	6 723,86
	 
	208 574,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208 574,14

	12
	ГЭСН10-01-037-01
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,46165
	
	
	929,36

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	12,71
	1,15
	1,46165
	635,83
	
	929,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	10,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0184
	
	
	13,10

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	1,15
	0,0023
	57,47
	
	0,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,15
	0,0023
	641,22
	
	1,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,15
	0,0161
	643,29
	
	10,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	1,15
	0,0161
	722,05
	
	11,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	29,97

	 
	01.7.15.14-0021
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 25 мм
	100 шт
	8,0667
	
	0,80667
	37,15
	
	29,97

	Н
	01.7.04.11
	Фурнитура
	100 шт
	4
	
	0,4
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.17
	Сетка противомоскитная
	м2
	0
	
	0
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	982,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	942,46

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	916,07

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	440,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	23 395,90
	 
	2 339,59

	13
	ФСБЦ-12.1.02.10-0300
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	м2
	31,02
	1
	31,02
	88,91
	 
	2 757,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 757,99

	14
	ФСБЦ-01.7.04.11-0023
	Завертка стальная форточная ЗФ-1
	компл
	40
	1
	40
	31,89
	 
	1 275,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 275,60

	Монтаж отливов оконных

	15
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	2,976
	1
	2,976
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,30472
	
	
	3 701,63

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	5,30472
	697,80
	
	3 701,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	4 705,14

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	
	0,4666368
	6,78
	
	3,16

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,47616
	43,03
	
	20,49

	 
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	0,66
	
	1,96416
	415,60
	
	816,30

	 
	08.1.02.03-0082
	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм
	м
	2,1
	
	6,2496
	618,47
	
	3 865,19

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	
	6,2496
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 406,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 701,63

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	3 331,47

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	1 541,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4 462,36
	 
	13 279,97

	16
	08.1.02.07-0200
	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм
	м2
	2,976
	1
	2,976
	5 852,26
	 
	17 416,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 416,33

	Монтаж подоконников

	17
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,173
	1
	0,173
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,867588
	
	
	2 479,97

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	1,15
	3,867588
	641,22
	
	2 479,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	18,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,035811
	
	
	25,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	1,15
	0,007958
	57,47
	
	0,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	1,15
	0,007958
	641,22
	
	5,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,15
	0,027853
	643,29
	
	17,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	1,15
	0,027853
	722,05
	
	20,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	2 050,11

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	7,34385
	248,59
	
	1 825,61

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,692
	324,42
	
	224,50

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 573,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 505,18

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	2 435,03

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1 171,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47 282,49
	 
	8 179,87

	18
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	2
	1
	2
	345,69
	 
	691,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,38

	19
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	17,3
	1
	17,3
	375,09
	 
	6 489,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 489,06

	Обделка оконных откосов пластиковыми панелями

	20
	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0,01488
	1
	0,01488
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,063048
	
	
	2 137,39

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	179
	1,15
	3,063048
	697,80
	
	2 137,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	2,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0352507
	
	
	22,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,06
	1,15
	0,0352507
	57,47
	
	2,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,06
	1,15
	0,0352507
	641,22
	
	22,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	306,50

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,065472
	4 681,46
	
	306,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 468,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 159,99

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	1 943,99

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	899,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	356 999,33
	 
	5 312,15

	21
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,01488
	1
	0,01488
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0795708
	
	
	57,45

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	1,15
	0,0795708
	722,05
	
	57,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0003422
	
	
	0,23

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,0001711
	57,47
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,0001711
	641,22
	
	0,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,0001711
	643,29
	
	0,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,0001711
	722,05
	
	0,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	0,13

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,001488
	86,41
	
	0,13

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0001533
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,68

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	51,91

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	24,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8 995,97
	 
	133,86

	22
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,1533
	1
	0,1533
	105,17
	 
	16,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,12

	23
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,27255
	1
	0,27255
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	52,5563616
	
	
	35 823,99

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	52,5563616
	681,63
	
	35 823,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	10,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0438806
	
	
	29,33

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	1,15
	0,0053284
	464,76
	
	2,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	1,15
	0,0053284
	722,05
	
	3,85

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	1,15
	0,0291492
	57,47
	
	1,68

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	1,15
	0,0291492
	641,22
	
	18,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,15
	0,009403
	643,29
	
	6,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,15
	0,009403
	722,05
	
	6,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	1 082,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0496041
	6,78
	
	0,34

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,05451
	86,41
	
	4,71

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	8,1765
	100,61
	
	822,64

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	2,425695
	105,17
	
	255,11

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	28,61775
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 946,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	35 853,32

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	32 267,99

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	14 932,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	308 740,52
	 
	84 147,23

	24
	ФСБЦ-11.2.11.01-0001
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
	1000 м2
	0,02
	1
	0,02
	496 019,01
	 
	9 920,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 920,38

	25
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,9279
	
	
	1 877,43

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	2,9279
	641,22
	
	1 877,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	116,83

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,304
	384,30
	
	116,83

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	38
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 994,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 877,43

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	1 824,86

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	877,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12 360,05
	 
	4 696,82

	26
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	3,8
	1
	3,8
	200,12
	 
	760,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	760,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	355 456,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	84 343,11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	807,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 086,29

	 
	
	               Материалы
	269 219,54

	 
	
	     Строительные работы
	473 293,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	84 343,11

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	807,46

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 086,29

	 
	
	               материалы
	269 219,54

	 
	
	               накладные расходы
	80 029,74

	 
	
	               сметная прибыль
	37 807,84

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	85 429,40

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	80 029,74

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	37 807,84

	 
	
	Всего по разделу 2 Монтажные работы
	473 293,98

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	208 574,14

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	126,0558217
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,5392007
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	394 744,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	104 379,31

	 
	
	               Эксплуатация машин
	840,87

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 137,91

	 
	
	               Материалы
	272 035,51

	 
	
	               Перевозка
	16 351,10

	 
	
	     Строительные работы
	539 459,43

	 
	
	          Строительные работы
	523 108,33

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	104 379,31

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	840,87

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 137,91

	 
	
	                    материалы
	272 035,51

	 
	
	                    накладные расходы
	97 814,23

	 
	
	                    сметная прибыль
	46 900,50

	 
	
	          Перевозка
	16 351,10

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	105 517,22

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	97 814,23

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	46 900,50

	
	
	Всего
	539 459,41

	
	
	Коэффициент снижения определенный по результату торгов № 0373100074526000120 – 15,16%
	81 811,93

	
	
	Итого
	457 647,48

	
	
	Процент снижения Подрядчика ___%
	0

	
	
	Итого
	457 647,48

	 
	
	     НДС 22%
	100 682,47

	 
	
	ВСЕГО по смете
	558 330,05










Приложение № 2
к контракту №ЕАТ.26.223
от «____» _________ 2026 г. 

               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту по замене оконных блоков ПВХ на блоки из ПВХ в здании ФГБНУ «ЦНИИТ», расположенном по адресу: 107 564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2, стр.1
Место проведения работ:
107 564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2, стр.2
Сроки выполнения работ на объекте:
90 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочного окончания работ
Условия оплаты: 
Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в   соответствии с условиями настоящего Контракта, в течение 7 рабочих дней после подписания акта выполненных работ Заказчиком. Аванс не предусмотрен. Частичная оплата выполненных работ не предусмотрена.
Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в   соответствии с условиями настоящего Контракта, в течение 7 рабочих дней после подписания акта выполненных работ Заказчиком. Аванс не предусмотрен. Частичная оплата выполненных работ не предусмотрена.
	Ведомость объёмов работ
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтажные работы

	Демонтаж старых оконных блоков

	1
	1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,1
	 
	 
	10 / 100 

	Демонтаж подоконников

	2
	2
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,00519
	 
	 
	(17,3*0,03) / 100 

	3
	3
	Очистка поверхности щетками
	м2
	10
	 
	 
	 

	Демонтаж отливов

	4
	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,173
	 
	 
	17,3 / 100 

	5
	5
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	5
	 
	 
	 

	6
	6
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	5
	 
	 
	 

	7
	7
	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	5
	 
	 
	 

	8
	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км
	1т груза
	5
	 
	 
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	Монтаж новых оконных блоков

	9
	10
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	0,3102
	 
	 
	31,02 / 100 

	10
	11
	[bookmark: _GoBack]Оконный блок из ПВХ индивидуального изготовления (средняя цена 1 м2 из расчета общего объема окон 31,02 м2)
	м2
	31,02
	ТЗ
	 
	 

	11
	12
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,1
	 
	 
	10 / 100 

	12
	13
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	м2
	31,02
	 
	 
	 

	13
	14
	Завертка стальная форточная ЗФ-1
	компл
	40
	 
	 
	(0,4)*100 

	Монтаж отливов оконных

	14
	15
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	2,976
	 
	 
	37,2*0,08 

	15
	16
	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм
	м2
	2,976
	 
	 
	 

	Монтаж подоконников

	16
	17
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,173
	 
	 
	17,3 / 100 

	17
	18
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	2
	 
	 
	(10*2) / 10 

	18
	19
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	17,3
	 
	 
	0,173*100 

	Обделка оконных откосов пластиковыми панелями

	19
	20
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0,01488
	 
	 
	(37,2*0,04) / 100 

	20
	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,01488
	 
	 
	(37,2*0,04) / 100 

	21
	22
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,1533
	 
	 
	0,0001533*1000 

	22
	23
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,27255
	 
	 
	27,255 / 100 

	23
	24
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
	1000 м2
	0,02
	 
	 
	20 / 1000 

	24
	25
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,38
	 
	 
	38 / 100 

	25
	26
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	3,8
	 
	 
	(38)*0,1 







Требования к подрядчику
Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам. Подрядчик должен:
- иметь сертификаты соответствия государственным стандартам, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для выполнения работ;
- производить доставку материалов, комплектующих изделий, оборудования и рабочих своими силами, нести все расходы, связанные с доставкой продукции на объект, разгрузкой, складированием;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных с заказчиком;
- складирование демонтированных оконных блоков и мусора допускается в местах, согласованных с Заказчиком;
- работы выполнять в соответствии с описанием объекта закупки и сметной документацией, определяющих объем и содержание работ; 
- сдать помещения объекта после окончания строительных и монтажных работ в установленном порядке с привлечением специалистов;
- освободить (в течение недели) объект после завершения работ от оборудования, материалов, мусора;
- устранить за свой счет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, который составляет 36 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию.
- срок исправления Подрядчиком недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ не более 7 дней.
- Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации  Подрядчика.
- Замена оконных блоков производится в 4х этажном лечебном корпусе на этажах 1,2,3,4. Грузовой лифт в корпусе отсутствует.
- Подрядчик обеспечивает соблюдение правил покоя пациентов и режима тишины, действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций на Объекте, а также соблюдает правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы.
- Подрядчик обеспечивает соблюдение мер безопасности персонала при работе в инфекционном учреждении: обеспечение масками, спецодеждой и прочими СИЗ
- Подрядчик обязан произвести контрольные обмеры до начала работ.

Требования к документации
До начала работ должны быть предоставлены следующие документы:
· календарный план выполнения работ;
· приказы о назначении лиц, ответственных за производство работ;
· полный список сотрудников с указанием занимаемых должностей. 
· рабочая документация для согласования с Заказчиком
1. Перед выполнением работ Подрядчиком должны быть представлены следующие документы:
· копии документов (сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы), паспорта изделий (оконных блоков) в соответствии с ГОСТ 23166-2024 подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.  
           Перед началом работ Заказчик осуществляет проверку поставленных материалов на соответствие их описанию объекта закупки и запрашиваемым характеристикам. 
В случае несоответствия оконных блоков требованиям к материалам, указанным в Описании объекта закупки, Подрядчик не допускается к выполнению работ, оконные блоки подлежат замене на соответствующие требованиям закупочной документации!!! 
1. При приемке работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
· журнал производства работ; 
· акты освидетельствования скрытых работ (в 2 экземплярах); 
· акт контрольного замера объемов выполненных работ (в 2-х экземплярах);
· акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (в 3-х экземплярах);
· справку о стоимости выполненных работ, по форме КС-3 (в 3-х экземплярах);
· акт приемки-сдачи объекта  в эксплуатацию (в 2 экземплярах).
· исполнительная документация.
Место сдачи акта выполненных работ: 107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2, стр.1

Требования к техническим характеристикам работ
   1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП  и т.п.).
   	2. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:
- Правила по охране труда в строительстве  № 883н от 11.12.2020
- Постановление правительства РФ  от 16 сентября 2020 года N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
- СП 76.13330.2016 - Свод правил. Электротехнические устройства 
           3. Соблюдение требований за обеспечение охраны труда и возмещения ущерба третьим лицам при выполнении работ на территории и в здании Заказчика возлагается на Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
         4. Ответственность за безопасное выполнение работ несет Подрядчик, который должен назначить своим приказом лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству учреждения – Заказчика
         5. Не допускается оставлять незаполненные оконные проемы новыми конструкциями ПВХ (с остеклением) по окончанию рабочего дня (в целях недопущения несанкционированного доступа в учреждение в ночное время).

Требования по объему гарантий качества работ 
1. Гарантийный срок на все виды работ выполняемых в рамках заключенного Контракта, _________________________________ (указать конкретное значение - должен быть не менее 36 месяцев) с момента подписания Акта выполненных работ.
2. Объем гарантий качества распространяется на все виды и объемы работ в течение гарантийного срока.

Требования к использованию материалов, устанавливаемые для Подрядчика
Используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, либо после ремонта. Материалы по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, указанные в таблице 1. Материалы должны   сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность (сертификаты   качества   в    соответствии с единой системой сертификации,  соответствовать требованиям  ГОСТ,   пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений на изделия и материалы). Оконные блоки из ПВХ должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.
Требования к поставляемым материалам определены в таблице №1 (осуществляется в соответствии со значениями показателей данной таблицы) 
Примерный эскиз и описание изделия определены в таблице №2 
Требования к работам
Перед началом производства каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику, для согласования образцы материалов, а также копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к использованию материалов, конструкций и изделий (копии сертификатов пожарной безопасности, сертификаты соответствия государственным стандартам, техническим условиям, функциональным назначениям и климатическим условиям региона, разрешены к применению на территории Российской Федерации, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения) установленным требованиям, так же Подрядчик обязан осуществлять входной контроль поставляемых материалов и изделий (с оформлением записей в Журнале) в рамках строительного контроля со стороны Подрядчика и  иметь  на месте работ и хранить вместе заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.
Подрядчик может приступать к выполнению последующих видов работ исключительно после осуществления приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

В  процессе установки пластиковых окон должны соблюдаться правила:
1. Оконный блок должен быть надежно закреплен в стене, с расчетом на его возможные температурные деформации.
1. В месте примыкания рамы к стене важно обеспечить определенный температурно-влажностный режим. Оконный блок должен быть установлен так, чтобы не произошло промерзания оконных откосов и профиля.
1. Монтажные швы выполнять согласно ГОСТ 30971 – 2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
1. Монтажный шов должен состоять из трех слоев:
-наружный – водоизоляционный, паропроницаемый;
-центральный - теплоизоляционный;	
-внутренний – пароизоляционный. 
Монтажные швы обязательно должны быть плотными, герметичными, теплоустойчивыми, водонепроницаемыми и водоустойчивыми, воздухонепроницаемыми, эластичными, звуконепроницаемыми, экологически чистыми и долговечными




 Таблица № 1
Оценка соответствия поставляемых материалов
(заполняется в соответствии с заявкой участника)
	№ п/п
	Наименование используемых при ремонте товаров (материалов, оборудования)
	Требования, установленные к техническим, функциональным характеристикам товара (требования к потребительским свойствам товара, размерам) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (параметры эквивалентности)
	

	
	
	Наименование показателя
	Ед.измерен.
	Значение показателя
	Страна производитель товара

	1
	Профиль  ПВХ 
 ГОСТ 30673-2013  «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»
	Производитель, марка
	
	Указать конкретное значение
	

	
	
	Класс профиля 
	
	Не ниже «А»
	

	
	
	Материал 
	
	специальный высококачественный пластик, экологически безопасный,  невосприимчивый к агрессивным воздействиям внешней среды, не нуждается ни в каком специальном уходе.
	

	
	
	Тип профиля
	
	Не менее трехкамерный
	

	
	
	Толщина профиля
	мм
	не менее 68
	

	
	
	Цвет
	
	белый и его оттенки по согласованию с Заказчиком
	

	
	
	Срок службы 
	
	Не менее 40 лет
	

	
	
	морозостойкость
	
	наличие
	

	2
	Армирование
	Толщина
	мм
	Не менее 1,5
	

	
3

	Стеклопакет                             (ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия)

	Тип 
	
	Не менее Двухкамерный 
	

	
	
	Толщина 
	мм
	не менее 32
	

	
	
	Конструкция 
	
	Не хуже 
4-14Ar-4-14Ar-4 И
Не хуже 
6-10Ar-4-14Ar-6И
	

	
	
	Коэффициент направленного пропускания света, 
	%
	не менее 72
	

	
	
	Точка росы 
	°С
	не выше  -45
	

	4
	Уплотнитель 

	материал
	
	Не хуже EPDM пироксидный
	

	
	
	количество контуров
	
	Не менее 2
	

	
	
	Толщина наружных стенок 
	мм
	Не менее 3
	

	
	
	эластичность при температуре 
	С˚
	Не уже диапазона
от –60  до +70
	

	
	
	срок службы 
	лет
	не менее 20
	

	                               5
	Фурнитура 
	Производитель, марка
	
	Указать конкретное значение
	

	
	
	срок службы
	лет
	не менее 10
	

	
	
	Гарантийное количество циклов 
	цикл
	Не менее 20000
	

	
	
	Противовзломность 
	
	Наличие 
	

	
	
	Количество точек запирания на створку 
поворотно –откидную 
	точка
	Не менее 7
	

	
	
	Расстояние между точками прижима 
	мм
	Не более 700
	

	
	
	Тип всех запорных  цапф
	
	Грибовидный 
	

	
	
	Блокиратор ошибочного действия на створках 
	
	Наличие
	

	
	
	Система пошагового проветривания (клапан приточный) 
	
	Наличие
	

	
	
	Детский замок 
	
	Наличие
	

	6
	Подоконники из ПВХ
	Производитель, марка
	
	Указать конкретное значение
	

	
	
	класс
	
	Не ниже Средний 
	

	
	
	толщина 
	мм
	не менее 20
	

	
	
	Цвет 
	
	Белый 
	

	
	
	Содержание ПВХ 
	%
	Не менее 60
	

	
	
	Толщина пластика 
	мм
	Не менее 3
	

	
	
	Толщина внутренних ребер жесткости 
	мм
	Не менее 1,2
	

	
	
	Расстояние между ребрами жесткости 
	мм
	Не менее 35
	

	
	
	срок службы 
	лет
	не менее 35
	

	7
	Монтажная пена 
	морозостойкость
	
	Наличие 
	

	8
	Ленты ПСУЛ, парогидроизоляционные
	Производитель, марка
	
	Указать конкретное значение
	





Таблица № 2
Примерный эскиз и описание изделия *:
	№
	Наименование
	Габаритные размеры, мм
	Площадь изделия, кв.м.
	Площадь итого, кв.м.
	
	

	
	
	Ширина	Высота
	
	
	
	

	1
	Позиция: Оконный блок 	Кол-во: 
№1	7
	1900
	1800
	3,42
	23,94
	
	

	
	
	Цвет: Внешн.: Белый 
Со стороны штапика: Белый
Заполнение: 4-14Ar-4-14Ar-4И (40); 6-10Ar-4-14Ar-6И (40);
Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля).
Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ
 Москитная сетка - да
Ручка с детским замком, белая
Микровентиляция - да
Балконная защелка - отсутствует 
ограничитель (гребенка) - да

	2
	Позиция: Оконный блок 
№ 2	Кол-во: 1
	1400
	1 900
	2,66
	2,66
	
	

	
	
	Цвет: Внешн.: Белый 
Со стороны штапика: Белый
Заполнение: 4-14Ar-4-14Ar-4И (40);
Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля).
Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ
Москитная сетка - да
Ручка с детским замком, белая
белый
Микровентиляция - нет
Балконная защелка – отсутствует
ограничитель (гребенка) - да
Москитная сетка - да
Ручка с детским замком, белая
белый
Микровентиляция - да
Балконная защелка - отсутствует 
ограничитель (гребенка) – да



	3
	Позиция: Оконный блок 
	№3	Кол-во: 2
	1300
	1700
	2,21
	4,42
	
	

	
	
	Цвет: Внешн.: Белый 
Со стороны штапика: Белый
Заполнение: 4-14Ar-4-14Ar-4И (40);
Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля).
Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ
Створка 1: Москитная сетка - да
Створка 1: Ручка с детским замком, белая
Створка 1: белый
Створка 1: Микровентиляция - нет
Створка 1: Балконная защелка – отсутствует
Створка 1: ограничитель (гребенка) – да






*Подрядчик до момента начала изготовления товара производит замеры оконных проемов на объекте Заказчика. Если указанные в Таблице № 2 «Примерный эскиз и описание изделия» размеры товара расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет изготовление товара по произведенным им замерам с утверждением размеров Заказчиком.
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