

КОНТРАКТ № КЕ-33.26

на выполнение работ

г. Екатеринбург

«__» _____ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по экономике и развитию Федяковой Натальи Евгеньевны, действующего на основании доверенности № 42/25 от «01» ноября 2025 г., с одной стороны, и Организация _____, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 93 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по устройству противопожарной полосы с очисткой территории, покосом травы и вспашкой на базе учебно –методической практики в районе г. Сухой Лог (далее - работы) в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом, в соответствии с Технически заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Объем, содержание работ и другие предусмотренные к ним требования указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. Место исполнения настоящего Контракта: Свердловская область, г. Сухой Лог, примерно в 2000 м по направлению на север от ориентира д. Брусяна, урочище Беленькова.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта (Средства субсидии на выполнение ГЗ)) составляет _____ (Сумма прописью) __ коп., в т.ч. НДС, (без НДС).

2.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Контракту, в том числе стоимость работ, материалов, используемых при выполнении работ, расходы на их погрузку, разгрузку, доставку, а также погрузку - разгрузку, транспортирование и утилизацию мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.

2.4. Цена Контракта определяется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.5. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы на основании акта выполненных работ (УПД), (счет-фактуры) и Акта приемки товаров, работ, услуг формы 0510452 по ОКУД (при необходимости) на основании предоставленного Подрядчиком счета. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания указанных документов Заказчиком.

2.6. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3 Сроки выполнения работ

- 3.1. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные Contractом, в период:
- начало работ – с даты заключения настоящего Contractа.
 - окончание работ – 19.06.2026 г.
- 3.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы в полном объеме, предусмотренном Contractом.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

- 4.1. Заказчик, в соответствии с настоящим Contractом осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ по Акту выполненных работ. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее, чем из пяти человек.
- 4.2. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Contractом, в части их соответствия условиям Contractа Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Contractов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
- 4.3. Заказчик, при отсутствии претензий, в срок не свыше 20 (Двадцать) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта выполненных работ, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Contractу на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Contractе и Техническом задании, и направляет Исполнителю 1 (один) подписанный экземпляр Акта выполненных работ и Акт приемки товаров, работ, услуг формы 0510452 по ОКУД, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
- 4.4. При отсутствии сведений о расхождениях в наименовании, количестве и качестве при приемке работ в разделе 5 Акта приемки товаров, работ, услуг формы 0510452 по ОКУД Подрядчик может не подписывать Акт. При наличии сведений о расхождениях в наименовании, количестве или качестве работ в разделе 5 Акта приемки товаров, работ, услуг ф.0510452 по ОКУД Подрядчик обязан лично подписать Акт.
- 4.5. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания Акта выполненных работ, а обязательства по оплате работ возникают после подписания Акта приемки товаров, работ, услуг формы 0510452 при отсутствии сведений о количественном и качественном расхождении при приемке в разделе 5 Акта приемки товаров, работ, услуг формы 0510452 по ОКУД.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

- 5.1.1. Перед началом выполнения работ:
- предоставить Заказчику список ответственных лиц, отвечающих за безопасность выполнения работ;
 - пройти у Заказчика инструктаж по охране труда.
- 5.1.2. Уведомить территориальное управление – лесничества о предстоящих работах в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации.
- 5.1.3. Произвести работы, указанные в п. 1.1. настоящего Contractа, своими силами, инструментами, материалами в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а также в соответствии с требованиями технических норм и других нормативно-технических документов Российской Федерации.
- 5.1.4. Утилизировать порубочные остатки путем вывоза на полигон. При невозможности

вывозки порубочных остатков, утилизацию вырубленной древесно-кустарной растительности, выполнить в соответствии с действующим законодательством РФ

5.1.5. Обеспечить в течение всего срока выполнения работ соблюдение персоналом Подрядчика требований правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных правил, охраны окружающей среды.

5.1.6. Принимать все меры для обеспечения сохранности имущества Заказчика и нести материальную ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой повреждение этого имущества.

5.1.7. При выполнении работ не допускать повреждения сооружений и коммуникаций, расположенных на территории по месту исполнения настоящего Договора. В случае повреждения сооружений, коммуникаций, произошедшего по вине Подрядчика, Подрядчик обязан безотлагательно сообщить об этом Заказчику. Устранение повреждений осуществляется Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.1.8. Незамедлительно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возникновения обстоятельств, мешающих или замедляющих ход работ;
- невозможности получить ожидаемые результаты;
- нецелесообразности продолжения работ.

5.1.9. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента письменного указания Заказчика приступить к устранению отмеченных недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

5.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности проведения работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, и других нормативно-технических документов, обязательных при выполнении данных работ.

5.1.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ освободить территорию и вывезти за ее пределы, принадлежащие Подрядчику технику и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. По предварительному согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные работы.

5.2.2. Требовать оплаты в соответствии с условиями Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта назначить ответственных лиц Заказчика и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику с приложением документов, подтверждающих их полномочия.

5.3.2. Провести инструктаж по охране труда ответственных лиц, отвечающих за безопасность выполнения работ со стороны Подрядчика,

5.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, оказывать содействие Подрядчику.

5.3.4. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 7.1., настоящего Контракта, направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения предупреждения.

5.3.5. В течение 2-х рабочих дней с момента выявления нарушений уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и выдавать предписания об устранении нарушений при обнаружении отступлений от технических требований, требований нормативно-технических документов (СНиП, СП и проч.) в процессе контроля за ходом работ.

5.3.6. Оплатить выполненные работы в порядке, определенном настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Получать беспрепятственный доступ Уполномоченных лиц Заказчика ко всем видам работ в любое время их выполнения в соответствии с установленным рабочим временем Подрядчика, а в нерабочее время - после соответствующего уведомления об этом Уполномоченных лиц Подрядчика.

5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.3. Отказаться от приемки работ, выполненных не в полном объеме.

5.4.4. Запрашивать и получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.

5.4.5. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность по Контракту за:

6.1.1. Нарушение сроков выполнения работ;

6.1.2. Качество предоставленных (используемых) им материалов и оборудования;

6.1.3. Допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон санитарных нормах и правилах;

6.1.4. Возникновение пожара по вине Подрядчика (несоблюдения противопожарных норм и правил при выполнении работ);

6.2. Подрядчик несет ответственность за экологическую безопасность в период выполнения работ.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г.

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г., за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если это невыполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия и т.п., при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения контракта. В этом случае срок выполнения договорных обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

7.2. Если указанные обстоятельства в период выполнения настоящего контракта продлятся более 2-х месяцев, то каждая из Сторон имеет право потребовать его расторжения или изменения его части. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними, в том числе путем направления претензий.

8.2. Претензия (требование) в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии (требовании) указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа, пени), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий (требований) не может превышать 5 дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных ст. 95 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в порядке или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

9.4.1. Виновного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

9.4.2. В случае не соответствия выполненных работ условиям контракта.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте.

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. В случае изменения адреса, либо банковских реквизитов, Сторона обязана известить об этом другую Сторону не позднее, чем через 05 дней.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.4. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Локальный сметный расчет.

11. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

Заказчик:

ФГБОУ ВО «УГГУ»

Юридический (почтовый) адрес:

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30

Банковские реквизиты:

ИНН 6661001004, КПП 667101001

Получатель: УФК по Свердловской области
(ФГБОУ ВО «УГГУ» л/с 20626X56850)

Банк получателя ОКЦ № 1 УГУ Банка
России/УФК по Свердловской области,
г.Екатеринбург;

единый казн.счет 40102810645370000054

казначейский счет 03214643000000016200

БИК ТОФК 016577551

Подрядчик:

_____ Н.Е.Федякова

М.п.

М.п.

Ответственное лицо по Договору со стороны Заказчика

_____ Е.В.Волкова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство противопожарной полосы с очисткой территории, покосом травы и вспашкой на базе учебно-методической практики в районе г. Сухой Лог (Свердловская область Сухоложский р-он, д. Брусяна, урочище Беленьковка (координаты: 56.96583, 61.937771)).

Стоимость выполняемых работ – 219 262,75 рублей (с НДС), включая стоимость материалов .

Срок выполнения работ - до 19.06.2026г.

1.Объемы работ, подлежащие выполнению.				
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый раздел				
1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: (а также травянистой растительности, пожнивных остатков ,порубочных остатков ,мусора и других горючих материалов)	100 м2	43 (10*430) / 100	
2	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)	т	21,9880397 0,43*900*0,72*0,822*0,12*0,8	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	21,9880397 0,43*900*0,72*0,822*0,12*0,8	
4	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т	21,9880397 0,43*900*0,72*0,822*0,12*0,8	
5	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	га	1,5	
6	Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах: минеральных	га	0,021 1,4*150/10000	
7	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4	

2. Требования к выполняемым работам и материалам

- 2.1.** Технология и качество выполняемых работ, а также качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных и противопожарных норм и правил (ГОСТ, СНиП), устанавливаемых для данного вида работ:
СП 45.13330.2017 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ (с изменениями №№1, 2,3)
СП 82.13330.2016 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ (с изменениями №№1, 2)
- 2.2.** Применяемое промышленное оборудование и грузоподъемные механизмы, используемые в работе, должны быть сертифицированы и испытаны.
- 2.3.** Работники Подрядчика перед началом работ обязаны пройти вводный инструктаж в службе охраны труда Заказчика.
- 2.4.** При производстве работ Подрядчик должен соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности.
- 2.5.** При производстве работ необходимо выполнять фотофиксацию работ.
- 2.6.** Работы должны выполняться на условиях, указанных в прилагаемом к документации договоре.
- 2.7.** Все работы должны выполняться силами и механизмами Подрядчика.
- 2.8.** Ответственность за соблюдением требований по охране труда при проведении работ до их полной сдачи лежит на Подрядчике.
- 2.9.** Подрядчик должен предусмотреть уборку и вывоз образовавшегося мусора.
- 2.10.** Работы не содержат товаров, которые передаются по товарной накладной и принимаются к бухгалтерскому учету Заказчика.

_____ Н.Е.Федякова

М.П.

_____ М.П.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по экономике и развитию ФГБОУ ВО "УГУ"

Федякова Н.Е.

"___" _____ 2026 года

"___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П
Сплит форма Свердловская область 1 кв.2024г.
66. Свердловская область
Свердловская область

База учебно-методической практики в районе г. Сухой Лог
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство противопожарной полосы
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.01.2026

Сметная стоимость _____ 219,26 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 208,82 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 72,87 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 4,36 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 132,87 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 6,46 чел.-ч.

	Количество	Сметная стоимость, руб.
--	------------	-------------------------

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: (а также травянистой растительности, пожнивных остатков ,порубочных остатков ,мусора и других горючих материалов)	100 м2	43	1	43					
		Итого прямые затраты									72 872,55
		ФОТ									72 872,55
	Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1					58 370,91
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					25 396,08
		Всего по позиции							3 642,78		156 639,54
2	51-1	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)	т	21,9880397	1	21,9880397			717,07		15 766,96
		Всего по позиции									15 766,96
3	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	21,9880397	1	21,9880397			461,48		10 147,04
		Всего по позиции									10 147,04
4	01-20-1-02-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т	21,9880397	1	21,9880397			385,43		8 474,85
		Всего по позиции									8 474,85
5	ГЭСН47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	га	1,5	1	1,5					
		Итого прямые затраты									3 276,09
		ФОТ									1 519,25
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					1 408,34
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					929,78
		Всего по позиции							3 742,81		5 614,21
6	ГЭСН47-02-017-01	Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах: минеральных	га	0,021	1	0,021					
		Итого прямые затраты									1,79
		Всего по позиции							85,24		1,79
7	ФСЭМ-91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4	1	4			1 242,24		7 808,00
		Итого прямые затраты									7 808,00
		ФОТ									2 839,04
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					2 631,79
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					1 737,49
		Всего по позиции									12 177,28
		Итого по разделу 1 Новый раздел									208 821,67
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									118 347,28
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									72 872,55
		Эксплуатация машин									6 727,59
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 358,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									34 388,85
		Строительные работы									208 821,67
		в том числе:									
		оплата труда									72 872,55
		эксплуатация машин и механизмов									6 727,59
		оплата труда машинистов (Отм)									4 358,29
		материалы									34 388,85
		накладные расходы									62 411,04
		сметная прибыль									28 063,35
		Всего ФОТ (справочно)									77 230,84
		Всего накладные расходы (справочно)									62 411,04
		Всего сметная прибыль (справочно)									28 063,35
		НДС 5%									10 441,08
		ВСЕГО по смете									219 262,75

Составил: _____ (Инженер ЭТО Ключева С.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Зам.начальника УОЗИК Будиллов Д.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]