

Контракт № _____

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам

г.Красноармейск

« »

202 г.

Администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области, действующая от имени Красноармейского муниципального района Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Красноармейского муниципального района **Бурмака Александра Владимировича**, действующего на основании Устава Красноармейского муниципального района, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», _____, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положениями Гражданского кодекса РФ, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам (далее – работы) по маршрутам, параметры которых установлены приложением № 1 к Контракту, а Заказчик принять и оплатить эти работы.

Срок выполнения работ: с 01 сентября 2026 г. по 30 сентября 2026 г.

1.2. Для выполнения работ используются транспортные средства, характеристики и оборудование, которых соответствуют требованиям, установленным приложением № 2 к Контракту.

1.3. Объемы работ установлены приложением № 3 к Контракту.

1.4. В течение срока действия Контракта применяются тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа, установленные решением Красноармейского районного собрания №01 от 14.01.2025г.

1.5. Плата за проезд пассажиров и провоз багажа по маршрутам, предусмотренных приложением №1 к Контракту, поступает в распоряжение Подрядчика.

1.6. Подрядчик оставляет полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа в своем распоряжении.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет: _____ рублей ____ копеек с/без НДС

2.3. Цена Контракта формируется с учетом расходов Подрядчика, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.5. Оплата Контракта (этапа исполнения Контракта) осуществляется Заказчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком, с приложением подписанного Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме согласно приложению № 5 к Контракту.

2.6. Срок оплаты фактически выполненных работ определяется в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе и составляет не более чем 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.8. В течение 10 рабочих дней после окончания срока действия контракта Стороны осуществляют сверку расчетов. По результатам сверки расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов в соответствии с приложением № 8 к Контракту.

2.9. Обязательства Сторон, связанные с перечислением денежных средств, считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета соответствующей Стороны.

2.10. Излишне оплаченные Заказчиком суммы подлежат возврату Подрядчиком в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования о таком возврате.

2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков.

2.12. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

3. Контроль за наличием у Подрядчика транспортных средств, предусмотренных Контрактом

3.1. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до установленного Контрактом дня начала выполнения работ с использованием транспортных средств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик составляет и направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт наличия транспортных средств согласно приложению № 9 к Контракту в двух экземплярах. К указанному Акту прилагаются документы, подтверждающие наличие у Подрядчика на праве собственности или ином законном основании транспортных средств, количество, характеристики и оборудование которых соответствуют условиям Контракта.

3.2. В течение 2 рабочих дней со дня получения Акта о наличии транспортных средств Заказчик проводит выездную проверку сведений, содержащихся в представленном Акте и прилагаемых к нему документах.

3.3. В случае согласия с Актом наличия транспортных средств Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны один экземпляр данного Акта.

3.4. В случае несогласия Заказчика с представленным Подрядчиком Актом наличия транспортных средств Стороны урегулируют разногласия в соответствии с разделом 7 Контракта.

4. Порядок приемки работ

4.1. Не позднее 15 рабочих дней со дня окончания выполнения работ по Контракту Подрядчик составляет и направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки выполненных работ в соответствии с приложением № 6 к Контракту в двух экземплярах.

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненных работ обязан:

1) в случае согласия с Актом приемки выполненных работ направить Подрядчику подписанный со своей стороны один экземпляр данного Акта;

2) в случае несогласия с Актом приемки выполненных работ направить Подрядчику свои замечания с приложением доказательств наличия в указанном акте ошибочных сведений (записи камер фото- или видеофиксации, навигационные треки, параметры движения, зафиксированные информационной системой навигации, и иные доказательства).

4.3. В случае согласия Подрядчика с доказательствами, представленными Заказчиком, Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ с учетом скорректированных сведений о выполненных работах.

4.4. В случае несогласия Подрядчика с доказательствами, представленными Заказчиком, Стороны урегулируют разногласия в соответствии с разделом 7 Контракта.

4.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5. Взаимодействие Сторон

5.1. Заказчик вправе:

- 1) осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с приложением №10 к Контракту;
- 2) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;
- 3) координировать действия Подрядчика в рамках выполнения работ по Контракту;
- 4) изменять параметры маршрутов в порядке, предусмотренном приложением №11 к Контракту;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации;

5.2. Заказчик обязан:

- 1) в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта наличия транспортных средств выдать Подрядчику карты маршрутов в отношении транспортных средств, указанных в данном Акте;
- 2) своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с Контрактом;
- 3) уведомлять Подрядчика в письменной форме об известных Заказчику плановых ограничениях или прекращении движения транспортных средств по отдельным участкам улично-дорожной сети не позднее, чем за 2 рабочих дня до наступления указанных обстоятельств;
- 4) уведомлять Подрядчика в письменной форме о вносимых изменениях во взаимодействие Подрядчика с оператором информационной системы навигации не позднее, чем за 3 рабочих дня до вступления в силу указанных изменений;
- 5) выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Подрядчик вправе:

- 1) запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного и качественного выполнения работ;
- 2) требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ;
- 3) требовать своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

- 1) подтвердить наличие транспортных средств, необходимых для выполнения предусмотренных Контрактом работ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня начала их выполнения;
- 2) приступить к выполнению предусмотренных Контрактом работ со дня заключения Контракта;
- 3) выполнять предусмотренные Контрактом работы самостоятельно;
- 4) предоставлять Подрядчику отчет о полученной им плате за проезд пассажиров и провоз багажа в соответствии с приложением №12 к Контракту не позднее 15 числа, следующего за отчетным;
- 5) соблюдать сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов, установленное приложением № 1 к Контракту;
- 6) использовать для осуществления перевозок транспортные средства количество, характеристики и оборудование которых соответствует условиям Контракта;
- 7) выполнять требования к размещению информации, в том числе рекламы, в транспортных средствах, установленные приложением № 13 к Контракту;
- 8) по запросу Заказчика направлять ему в течение 3 рабочих дней мотивированные ответы на жалобы, поступившие от пассажиров в адрес Заказчика, на качество транспортного обслуживания на маршрутах, предусмотренных Контрактом;
- 10) еженедельно уведомлять Заказчика в письменной форме о количестве и содержании жалоб на качество транспортного обслуживания, поступивших непосредственно Подрядчику, а также о принятых мерах по результатам рассмотрения данных жалоб;

11) уведомить Заказчика в письменной форме о невозможности приступить к выполнению работ, предусмотренных Контрактом, не позднее, чем за 3 рабочих дней до дня начала выполнения данных работ с указанием причин просрочки и предполагаемой даты начала выполнения этих работ;

12) уведомлять Заказчика о наступлении обстоятельств, которые могут поставить под угрозу надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе:

о приостановлении или прекращении действия лицензии Подрядчика на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;

об открытии в отношении Подрядчика процедуры банкротства;

о принятии Подрядчиком решений о начале процедур ликвидации или реорганизации.

Указанные уведомления должны быть направлены Заказчику в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств;

13) обеспечить беспрепятственный доступ в транспортные средства должностных лиц, уполномоченных Заказчиком на осуществление контроля за выполнением условий Контракта;

14) хранить видеозаписи, полученные с помощью видеорегистраторов, не менее 30 рабочих дней со дня их записи и предоставлять Заказчику по его запросу такие видеозаписи не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса;

15) обеспечить размещение на остановочных пунктах маршрутов, указанных в приложении №1 к Контракту, расписание регулярных перевозок по данным маршрутам в соответствии с приложением №1 к Контракту;

16) обеспечить чистоту в салоне транспортных средств;

17) выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом с учетом особенностей организации регулярных перевозок и законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о временной невозможности выполнения принятых на себя обязательств любыми доступными средствами связи. При этом в любом случае не позднее 5 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств другой Стороне должно быть направлено соответствующее уведомление в письменной форме. Если Сторона, которая подвергалась действию обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила об этом другую Сторону в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, она не вправе впоследствии ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

6.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

6.4. Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга об окончании действия указанных обстоятельств с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Контракту, прерванных или приостановленных ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 10 календарных дней, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Саратовской области.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер которого определен в соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту.

10. Изменение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается.

10.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, за исключением предусмотренных приложением № 11 к Контракту случаев, при которых заключение дополнительного соглашения не требуется. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.4. Изменение параметров маршрутов осуществляется в соответствии с приложением № 11 к Контракту.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

10.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11. Расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона о контрактной системе.

11.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 12.2. Контракта.

11.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме обязательств, неисполненных до дня истечения срока действия Контракта.

11.7. При прекращении Контракта между Сторонами в течение 10 рабочих дней составляется Акт сверки взаимных расчетов в соответствии с приложением № 6 к Контракту.

12. Прочие положения

12.1. Контракт составлен в 3 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Подрядчику, 2 находятся у Заказчика.

12.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.3. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

12.4. Во всем, что не оговорено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. Параметры маршрута

Приложение № 2. Требования к характеристикам и оборудованию транспортных средств

Приложение № 3. Объем работ

Приложение № 4. Определение цены единицы работы

Приложение № 5. Определение объема фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком

Приложение № 6. Форма акта приемки выполненных работ по Контракту

Приложение № 7. Определение суммы, подлежащей выплате Подрядчику за фактически выполненные работы

Приложение № 8. Форма акта сверки взаимных расчетов

Приложение № 9. Форма акта наличия транспортных средств, предусмотренных Контрактом

Приложение № 10. Порядок осуществления контроля, за соблюдением Подрядчиком условий Контракта

Приложение № 11. Изменение параметров маршрутов

Приложение № 12. Форма отчета о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа

Приложение № 13. Требования к размещению информации в транспортных средствах

Приложение № 14. Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление транспортного обслуживания населения между населенными пунктами по регулируемым тарифам в границах Красноармейского муниципального района Саратовской области.

13. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Подрядчик:

**Администрация Красноармейского
муниципального района
Саратовской области**

Место нахождения: 412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, д. 62
ИНН 6442007645 **КПП** 644201001
р/сч. 03231643636220006000 в "Операционно-кассовый центр №3 Волго-Вятского главного управления // УФК по Саратовской области
г.Саратов

БИК 016311121

ОГРН 1026401734578

ОКПО 43736326

ОКВЭД 75.11.31

ОКАТО 63418000000

ОКТМО 63622101

Глава Красноармейского
муниципального района

А.В.Бурмак

М.П.

Ф.И.О.

М.П.

Параметры маршрута

1. Параметры маршрута

**Маршрут N 173 «Красноармейск - Топовка»
(наименование)**

1. Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

- в прямом направлении: автомобильная дорога «Красноармейск – Некрасово», автомобильная дорога «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автоподъезд к ж/д ст.Карамыш – с.Высокое – с.Старая Топовка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград».

- в обратном направлении: совпадает с прямым.

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: г.Красноармейск – ст.Карамыш – с.Высокое – с.Топовка.

- в обратном направлении: с.Топовка – с.Высокое – ст.Карамыш – г.Красноармейск

4. Протяженность, всего: 92 км


в том числе:

- в прямом направлении: 46 км.

- в обратном направлении: 46 км.

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		6-00 14-00		8-00 16-00		2-00 2-00	

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Таблица 1

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
N	время (час. И	N	время (час. И	N	время (час.	N	время (час. И

графика	мин.)	графика	мин.)	графика	И мин.)	графика	мин.)
	06-00; 14-00		07-00; 15-00				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	4	184		
Обратное	4	184		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Маршрут N 171 «Красноармейск – Ключи»
(наименование)

1. Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

- в прямом направлении: г.Красноармейск , автомобильная дорога «Красноармейск – Ключи».
- в обратном направлении: совпадает с прямым.

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: г.Красноармейск ул.Калинина (рынок) – с.Ключи.
- в обратном направлении: с.Ключи - г.Красноармейск


4. Протяженность, всего: 20 км

в том числе:

- в прямом направлении: 10 км.
- в обратном направлении: 10 км.

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		06-50; 09-00; 11-00; 12-20; 14-30; 17-00	06-50; 12-20; 17-00.	07-50; 10-00 12-00; 13-20 15-30; 18-00	7-50; 13-20; 18-00	1-00; 1-00 1-00; 1-00 1-00; 1-00	1-00; 1-00 1-00

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)
	06-50; 09-00; 11-00; 12-20; 14-30; 17-00.		07-20; 09-30; 11-30; 12-50; 15-00; 17-30.		06-50; 12-20; 17-00.		07-20; 12-50; 17-30.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	36	360	3	30
Обратное	36	360	3	30

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Маршрут N168 «Красноармейск - Первомайское» (наименование)

1. Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

- в прямом направлении: автомобильная дорога «Красноармейск – Некрасово», автомобильная дорога «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автоподъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград».

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: г.Красноармейск ул.Калинина (рынок)– с.Первомайское.


4. Протяженность, всего: 41 км

в том числе:

- в прямом направлении: 41 км.

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни

		5-20 14-20		06-10 15-10		0,84 0,84	
--	--	---------------	--	----------------	--	--------------	--

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Таблица 1

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)
	05-20; 14-20		06-10; 15-10				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	2	82		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

**Маршрут N169 «Красноармейск - Карамышевка»
(наименование)**

1. Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

- в прямом направлении: автомобильная дорога «Красноармейск – Некрасово», автомобильная дорога «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автоподъезд к р.п.Каменский – с.Карамышевка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград».

- в обратном направлении: совпадает с прямым.

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: г.Красноармейск – п.Каменский – с.Карамышевка.

- в обратном направлении: с.Карамышевка – п.Каменский – г.Красноармейск

4. Протяженность, всего: 92 км


в том числе:

- в прямом направлении: 46 км.

- в обратном направлении: 46 км.

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного	Начало движения (часы и минуты)	Окончание движения (часы и минуты)	Продолжительность работы, час
---------------	---------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

	средства	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		06-00 14-00		08-30 16-30		2-50 2-50	

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Таблица 1

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)
	06-00; 14-00		07-15; 15-15				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	2	92		
Обратное	2	92		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1


Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Маршрут N488 «Гвардейское –Н.Банновка»

(наименование)

- Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)
- Путь следования:
- в прямом направлении: с.Гвардейское , автомобильная дорога «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автоподъезд к с.Н.Банновка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград».
- Остановочные пункты:
- в прямом направлении: с.Гвардейское – Н.Банновка.
- Протяженность, всего: 28 км
в том числе:
- в прямом направлении: 28 км.
- Схема маршрута.
Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		06-45 15-45		07-15 16-15		0,5 0,5	

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Таблица 1

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)
	06-45; 15-45		07-15; 16-15				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	2	56		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Маршрут N486 «Первомайское - Гвардейское»

(наименование)

1. Вид транспортных средств автобус

(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

- в прямом направлении: автоподъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автомобильная дорога «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автоподъезд к с.Каменка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград».

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: с.Первомайское – с.Каменка – с.Гвардейское.


4. Протяженность, всего: 33 км

в том числе:

- в прямом направлении: 33 км

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		06-10 15-10		06-45 15-45		0,58 0,58	

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Таблица 1

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)
	06-10; 15-10		06-45; 15-45				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	2	66		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Маршрут N 164 «Красноармейск - Дубовка»
(наименование)

1. Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

автомобильная дорога «Красноармейск – Некрасово», автомобильная дорога «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автоподъезд к с.Рогаткино – с.Дубовка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград»

- в обратном направлении: совпадает с прямым.

3. Остановочные пункты:

- г.Красноармейск – с.Рогаткино – с.Золотое – с.Дубовка

- в обратном направлении: с.Дубовка – с.Золотое – с.Рогаткино – г.Красноармейск.

4. Протяженность, всего: 110 км


в том числе:

- в прямом направлении 55 км

- в обратном направлении 55 км

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		5-30 13-00		8-00 15-30		2-50 2-50	

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Таблица 1

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)	№ графика	время (час. И мин.)
	5-30. 13-00		6-45. 14-15				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	4	220		
Обратное	4	220		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Маршрут N 182 «Н.Банновка - Красноармейск»
(наименование)

1. Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

- в прямом направлении: автомобильная дорога «Красноармейск – Некрасово», автомобильная дорога «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», автоподъезд к с.Нижняя Банновка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград».

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: с.Н.Банновка - г.Красноармейск.


4. Протяженность, всего: 49 км

в том числе:

- в прямом направлении: 49 км.

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		7-15 16-15		8-30 17-30		1-15 1-15	

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов: **Таблица 1**

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)
	7-15; 16-15		8-30; 17-30				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	2	98		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Маршрут N_172 «Красноармейск - Некрасово»
(наименование)

1. Вид транспортных средств автобус
(автобус, трамвай, троллейбус)

2. Путь следования:

- в прямом направлении: автомобильная дорога «Красноармейск – Некрасово».
- в обратном направлении: совпадает с прямым.

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: г.Красноармейск – с.Бобровка – с.Сплавнуха – с.Некрасово.
- в обратном направлении: с.Некрасово – с.Сплавнуха – с.Бобровка – г.Красноармейск


4. Протяженность, всего: 84 км

в том числе:

- в прямом направлении: 42 км
- в обратном направлении: 42 км

5. Схема маршрута.

Указывается графическая схема движения транспортных средств по маршруту.



6. Графики движения (выходы) транспортных средств в день:

Номер графика	Класс транспортного средства	Начало движения (часы и минуты)		Окончание движения (часы и минуты)		Продолжительность работы, час	
		рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни	рабочие дни	вых. И празд. Дни
		6-00 15-00		8-30 17-30		2-50 2-50	

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Таблица 1

Рабочие дни				Выходные и праздничные дни			
отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта		отправление из начального пункта		отправление из конечного пункта	
N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)	N графика	время (час. И мин.)
	06-00; 15-00		07-15; 16-15				

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств в неделю.

Направление	Рабочие дни		Выходные и праздничные дни	
	количество рейсов	пробег, км	количество рейсов	пробег, км
Прямое	2	84		
Обратное	2	84		

9. Максимальное количество транспортных средств. – 1

Устанавливается в соответствии со сведениями реестра маршрутов отдельно для каждого маршрута, в отношении которого заключен Контракт, и каждого класса транспортных средств (если Контрактом предусматривается использование транспортных средств нескольких классов).

10. Резервное количество транспортных средств не менее 1 единицы.

Требования
к характеристикам и оборудованию транспортных средств

1) для выполнения пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок используются транспортные средства отечественного и зарубежного производства, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в органах государственной инспекции безопасности дорожного движения и соответствующие требованиям технических регламентов. Транспортные средства должны быть своевременно подвергнуты процедуре технического осмотра и обязательного страхования в установленные законом сроки;

2) транспортные средства должны быть категории М2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн), М3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.), класса I (транспортные средства, имеющие выделенную площадь для стоящих пассажиров и обеспечивающие быструю смену пассажиров), особо малый класс транспортных средств – длина до 5 метров (Малый класс транспортных средств - длина от более чем 5,5 метров до 7,5 метра включительно), с количеством дверей не менее 2.

3) транспортные средства должны быть оборудованы двигателями, экологический класс которых Евро 3, и выше. Тип используемого топлива: компримированный природный газ, дизельное топливо, бензин;

4) количество мест для сидения в транспортных средствах должно составлять не менее 13 единиц;

5) максимальный срок эксплуатации транспортных средств не установлен

6) транспортные средства должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции в соответствии с требованиями, предусмотренными одобрением типа транспортного средства Таможенного союза;

7) транспортные средства должны быть оборудованы приборами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS и тахографами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

8) внешнее и внутреннее оформление транспортных средств Подрядчика должно соответствовать требованиям действующего законодательства и Контракта;

9) транспортные средства должны быть оборудованы средствами видеофиксации. Средства видеофиксации должны быть направлены на места скопления пассажиров в транспортном средстве, проходы, место водителя и по пути следования транспортных средств. Хранение данных со средств видеофиксации должно быть обеспечено в течение 30 дней.

Перечень документов,
Требованиям, которых должны соответствовать выполняемые работы

- ТР ТС 018/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров»;
- Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;
- постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
- постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства.
- Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090;
- приказ Минтранса России от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств»;
- распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

Объем работ

Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)	Всего	в том числе по классам транспортных средств				
		особо малый	малый	средний	большой	особо большой
	км	км	км	км	км	км
2026						
всего						

Если Контрактом предусматривается выполнение работ по нескольким маршрутам, объемы работ устанавливаются раздельно по каждому маршруту.

МАРШРУТЫ	Пробег в год	
	малый	Особо малый
№ 164 Красноармейск - Дубовка		
№ 182 Красноармейск - Н.Банновка		
№ 172 Красноармейск - Некрасово		
№ 173 Красноармейск - Топовка		
№ 171 Красноармейск – Ключи		
№ 168 Красноармейск - Первомайское		
№ 169 Красноармейск - Карамышевка		
№ 488 Гвардейское- Н.Банновка		
№ 486 Первомайское - Гвардейское		

Определение цены единицы работы

"1. Цена единицы работы ($C_{\text{пасс.-км}}$) определяется по формуле:

$$C_{\text{пасс.-км}} = C / \sum_{i=1}^n (L_i \cdot V_i), \text{руб.} / \text{пасс.} - \text{км},$$

где:

C - установленная цена Контракта, руб.;

L_i - установленный Контрактом пробег транспортных средств i -ого класса, км;

V_i - номинальная вместимость транспортных средств i -ого класса, пасс. (значение устанавливается Заказчиком);

n - количество предусмотренных Контрактом классов транспортных средств".

Если объемы предусмотренных Контрактом работ установлены в километрах пробега транспортных средств и (или) часах работы транспортных средств, то цена единицы работы определяется соответственно в расчете на 1 км (1 пасс.-км) и (или) в расчете на 1 час (1 пасс.-час).

к контракту
от «» 202 г.

п/п	Наименование маршрута	Количество перевезенных пассажиров (чел.)	Протяженность маршрута, км	Количество отработанных дней на маршруте	Количество рейсов	Пробег с пассажирами, км
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:					

[illegible]

АКТ
приемки выполненных работ по Контракту
№ _____ от «__» _____ г.
за _____ г.
(наименование этапа исполнения Контракта)

_____ «__» _____ г.
(место составления) (дата составления)
Администрация Красноармейского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Главы Красноармейского муниципального района, Бурмака Александра Владимировича,
действующего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны и
_____, именуемый(-ое) в дальнейшем
(полное наименование Подрядчика)
«Подрядчик», в лице _____,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица Подрядчика)
действующего на основании _____, с другой
(наименование документа)

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Контракта от " __ " _____ 20__ года № ____ (далее - Контракт)
Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по предмету закупки: выполнение работ
(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

№ 164 «Красноармейск - Дубовка», № 182 «Красноармейск - Н.Банновка», № 172 «Красноармейск
- Некрасово», № 173 «Красноармейск – Топовка», № 171 «Красноармейск – Ключи», №168
«Красноармейск – Первомайское», № 169 Красноармейск – Карамышевка, №488 Гвардейское-
Н.Банновка, №486 Первомайское - Гвардейское

2. Нарушения условий Контракта:

Указываются виды и количество выявленных Заказчиком нарушений условий Контракта
с указанием реквизитов актов проверки соблюдения условий Контракта.

3. Цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет _____ руб.

4. Сумма штрафов, подлежащая удержанию, составляет _____ руб.

5. Оплате Подрядчику подлежат работы в сумме _____ руб.

6. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью
указанного выше Контракта.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:

(должность)

(Ф.И.О.) (подпись)
МП

(должность)

(Ф.И.О.) (подпись)
МП (при наличии)

Приложение № 7
к контракту
от «» 202 г.

~

Определение суммы, подлежащей выплате Подрядчику за фактически выполненные работы
Сумма, подлежащая выплате Подрядчику за фактически выполненные работы в отчетном месяце (П), определяется по формуле:

$$П = \sum_{i=1}^n P_i, \text{ руб.},$$

$$P_i = \sum (V_i * (C_{\text{пасс-км}} * L_{fi} + C_{\text{пасс-час}} * Ч_{fi})),$$

где:

$C_{\text{пасс-км}}$ - установленная Контрактом цена 1 пассажиро-километра, руб./пасс-км;

V_i - номинальная вместимость транспортных средств i-ого класса, пасс. (значение устанавливается Заказчиком), пасс;

L_{fi} - подлежащий оплате Заказчиком фактический пробег транспортных средств i-ого класса в отчетном этапе исполнения Контракта согласно Акту приемки выполненных работ, км;

$C_{\text{пасс-час}}$ - установленная Контрактом цена 1 пассажиро-часа, руб./пасс-час;

$Ч_{fi}$ - подлежащие оплате Заказчиком фактически часы работы транспортных средств i-ого класса в отчетном этапе исполнения Контракта, час;

n – количество предусмотренных Контрактом классов транспортных средств».

~

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

за период: с _____ по _____
 между: _____ и _____
 по Контракту N _____ от _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ с одной стороны и _____ с другой стороны составили настоящий Акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным _____

По данным _____

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
Обороты за период			
Сальдо конечное			

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Обороты за период			
Сальдо конечное			

По данным _____
 на _____
 задолженность в пользу _____

составляет _____ руб.

От _____
 (полное наименование Заказчика)

Главный _____ Главный
 бухгалтер _____ ()
 (Ф.И.О.) (подпись)

МП

По данным _____
 на _____
 задолженность в пользу _____

составляет _____ руб.

От _____
 (полное наименование Подрядчика)

бухгалтер _____ ()
 (Ф.И.О.) (подпись)

МП (при наличии)

АКТ
наличия транспортных средств, предусмотренных Контрактом
(дополнительным соглашением к Контракту)

N _____ от «___» _____ г.

«___» _____ г.

(место составления)

(дата составления)

Администрация Красноармейского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Красноармейского муниципального района, Бурмака Александра Владимировича, действующего на основании Устава Красноармейского муниципального района, с одной стороны и _____, именуемый(-ое) в дальнейшем

(полное наименование Подрядчика)

«Подрядчик», в лице _____,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица Подрядчика)

действующего на основании _____, с другой

(наименование документа)

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

7. Подрядчик располагает следующими транспортными средствами, предусмотренными условиями Контракта (дополнительного соглашения к Контракту) от «___» _____ г.:

NN пп	Вид транспортного средства	Класс транспортного средства	Количество транспортных средств

2. Количество, характеристики и оборудование транспортных средств соответствуют условиям Контракта (дополнительного соглашения к Контракту) от «___» _____ г.

3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью указанного выше Контракта.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.) (подпись)

МП

(Ф.И.О.) (подпись)

МП (при наличии)

Порядок осуществления контроля за соблюдением Подрядчиком условий Контракта

Контроль (проверка) соблюдения Подрядчиком условий Контракта осуществляется должностными лицами Заказчика.

При осуществлении контроля (проверки) соблюдения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе привлекать иных лиц, имеющих необходимые специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют должностные лица Заказчика, создавать комиссии, рабочие группы, положения о деятельности которых утверждаются правовыми актами Заказчика, посещать места выполнения работ, запрашивать необходимые материалы и документы у Подрядчика, связанные с условиями исполнения Контракта.

Заказчик проводит:

плановый и внеплановый (включая линейный и диспетчерский) контроль соблюдения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе на основании поступивших обращений граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), органов государственной власти и органов местного самоуправления;

проверку ежеквартальных (ежемесячных) отчетов и иных документов, предоставляемых Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта.

Проверка соблюдения Подрядчиком условий Контракта может осуществляться Заказчиком неограниченное количество раз в течение срока действия Контракта.

Заказчик вправе проводить проверку соблюдения Подрядчиком условий Контракта с применением средств фотовидеофиксации.

По результатам осуществления проверки соблюдения условий Контракта Заказчиком составляется акт. Акт проверки соблюдения условий Контракта подписывается представителем Заказчика и Подрядчиком (его представителем). Отказ Подрядчика (его представителя) от подписания акта проверки соблюдения условий Контракта не влечет признание акта проверки недействительным, в этом случае акт проверки подписывается только представителем Заказчика.

К акту проверки соблюдения условий Контракта могут прилагаться фотографии, видеозаписи, иные материалы и документы, фиксирующие нарушения условий Контракта, в том числе материалы и документы, прилагаемые к поступившим в адрес Заказчика обращениям граждан.

В случае выявления нарушений условий Контракта Заказчик направляет (вручает) Подрядчику (его представителю) претензию, содержащую требование об устранении нарушений условий контракта, срок устранения Подрядчиком выявленных нарушений, с приложением акта проверки соблюдения условий Контракта.

Подрядчик вправе направить Заказчику мотивированные возражения на претензию в течение 10 календарных дней с момента получения.

Подрядчик обязан не позднее 2 рабочих дней со дня окончания срока устранения нарушений, установленного в претензии, предоставить Заказчику информацию об устранении нарушений условий Контракта.

Изменение параметров маршрутов

1. Изменение параметров маршрутов (приложение N 1 к Контракту) на срок, превышающий 30 (тридцати) календарных дней, устанавливается дополнительным соглашением к Контракту (далее – Дополнительное соглашение).
2. Параметры маршрутов изменяются по предложению Заказчика. Не допускается изменение указанных параметров посредством включения в Контракт дополнительных маршрутов.
3. Изменение параметров маршрутов, приводящее к изменению более чем на десять процентов объемов работ, предусмотренных приложением N 3 к Контракту, не допускается за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящего приложения.
4. Изменение параметров маршрутов, приводящее к уменьшению более чем на десять процентов объемов работ, предусмотренных приложением N 3 к Контракту, допускается в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.
5. Заказчик направляет проект Дополнительного соглашения на согласование Подрядчику.
6. Подрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения Дополнительного соглашения обязан направить Заказчику извещение о согласовании указанного Дополнительного соглашения, об отказе в его согласовании либо о согласовании на иных условиях (протокол разногласий к проекту указанного соглашения).
7. Стороны урегулируют разногласия в порядке, предусмотренном разделом 8 Контракта.
8. Изменение параметров маршрута на срок не более тридцати календарных дней осуществляется без заключения Дополнительного соглашения в следующих случаях:
 - 1) при невозможности движения транспортных средств по маршруту и (или) осуществления посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах вследствие осуществления дорожных работ, перекрытия движения и т. п.;
 - 2) при необходимости перевода транспортных средств Подрядчика на временный маршрут, установленный Заказчиком в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
9. При наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка, Подрядчик вправе, предварительно уведомив об этом Заказчика, самостоятельно изменить маршрут и продолжить перевозки по измененному маршруту до получения указания Заказчика. После получения указания Заказчика Подрядчик обязан следовать этому указанию.
10. Перевод транспортных средств Подрядчика на временный маршрут осуществляется по указанию Заказчика. При этом количество транспортных средств, переводимых на временный маршрут, не может превышать количества транспортных средств, предусмотренного приложением N 1 к Контракту.

ОТЧЕТ

о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа

за период с « »

г. по « »

г.

Номер (наименование) маршрута, предусмотренного Контрактом	Сумма платы, руб.			
	за проезд по разовым билетам	за проезд по многоразовым билетам	за провоз багажа	итого

Общая сумма полученной в отчетном периоде платы за проезд пассажиров и провоз багажа составляет _____ (_____) рублей.

Отчет принят Заказчиком без возражений. Стороны взаимных претензий не имеют.

Настоящий Отчет составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Заказчик:

Подрядчик:

(должность)_____
(должность)_____
(Ф.И.О.) (подпись)
МП_____
(Ф.И.О.) (подпись)
МП (при наличии)

Требования к размещению информации в транспортных средствах

1. Подрядчик не вправе размещать рекламные и информационные материалы в (на) транспортных средствах без согласования с Заказчиком.
2. Реклама, размещаемая в (на) транспортных средствах, должна соответствовать законодательству Российской Федерации и не мешать проходу пассажиров.
3. При несоответствии рекламы требованиям, указанным в пункте 2 настоящего приложения, Подрядчик обязан устранить указанную рекламу в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения от Заказчика предписания в письменной форме об устранении соответствующих нарушений.
4. Подрядчик обязан разместить по требованию Заказчика в салоне каждого транспортного средства информацию, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, в том числе информацию об утвержденных тарифах.
5. Подрядчик обязан разместить информацию в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика требования в письменной форме о таком размещении.
6. Подрядчик обязан обеспечить размещение информации собственными силами и средствами, а также сохранность этой информации в течение всего срока ее размещения.
7. Ответственность за содержание информации, предоставленной Заказчиком, несет