
Приложение 1

	
Фактор
	
Кол-во точек
	Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (Операционная № 1)
	Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (Операционная № 2)
	Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
(Операционная № 2)

	освещенность
	6
	Рентгеноперационная
Комната управления

	Рентгеноперационная
Комната управления

	Рентгеноперационная
Комната управления


	шум
	4
	Рентгеноперационная
 
	Рентгеноперационная (2)
 
	Рентгеноперационная


	скорость движения воздуха и эффективность работы вентиляции
	16
	Рентгеноперационная
Комната управления
Предоперационная

	Рентгеноперационная
Комната управления
Предоперационная

	Рентгеноперационная
Комната управления


	микроклимат
	6
	Рентгеноперационная
Комната управления

	Рентгеноперационная
Комната управления

	Рентгеноперационная
Комната управления


	Срок исполнения
	
	Июль 2026 
	Июль 2026 

	Июль 2026
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	Фактор
	
Кол-во точек
	Лаборатория радионуклидных методов исследования 
(кабинет радионуклидной и рентгеновской КТ № 1116)
	Лаборатория радионуклидных методов исследования 
(кабинет радионуклидной и рентгеновской КТ № 1113)
	Лаборатория радионуклидных методов исследования 

	Отделение рентгеновских и томографических методов диагностики
(Кабинет № 1109)

	освещенность
	9
	Процедурный кабинет
Комната управления

	Процедурный кабинет
Комната управления

	Процедурная каб.№ 2
Кабинет нагрузочных тестов № 3
Фасовочная
	Процедурный кабинет
Комната управления


	шум
	3
	Процедурный кабинет

	Процедурный кабинет

	-
 
	Процедурный кабинет


	скорость движения воздуха и эффективность работы вентиляции
	16
	Процедурный кабинет

	Процедурный кабинет
Комната управления

	Процедурная каб.№ 2
Кабинет нагрузочных тестов № 3
Фасовочная 
	Процедурный кабинет
Комната управления


	микроклимат
	9
	Процедурный кабинет
Комната управления

	Процедурный кабинет
Комната управления

	Процедурная каб.№ 2
Кабинет нагрузочных тестов № 3
Фасовочная 
	Процедурный кабинет
Комната управления

	Срок исполнения
	
	Июль 2026
	Июль 2026
	Июль 2026
	Июль 2026



