[bookmark: _GoBack]ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_________
на выполнение работ по текущему ремонту полов в помещении ФКОУ СОШ УФСИН России по Еврейской автономной области 


г. Биробиджан                                                                      «___»___________2026 г.

Федеральное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Еврейской автономной области (сокращенное наименование – ФКОУ СОШ УФСИН России по ЕАО), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Коргиной Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и (или) привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта работы 
по текущему ремонту помещения (далее библиотеки) в ФКОУ СОШ УФСИН России по Еврейской автономной области, расположенной по адресу:  Еврейской автономной область, г. Биробиджан, переулок Аремовский, 10, (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Состав и объем работ определяется приложением № 1 «Ведомость объемов работ», приложением № 2 «Сметная документация», к настоящему Контракту.
1.3. Место выполнения работ: Еврейской автономной область, 
г. Биробиджан, переулок Аремовский, 10 (далее – «место выполнения работ»).
1.4. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых 
в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, условиям Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта составляет ____________  (___________________) руб. __ коп. с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22%, что составляет _____________  (________________________________) руб. __ коп., а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в соответствии 
с условиями контракта, в том числе: стоимость выполнения всех работ, указанных 
в локальном сметном расчёте, стоимость конструкций и материалов, затраты связанные с обеспечением ремонта рабочими, включая заработную плату, транспортные 
и командировочные расходы, страхование, стоимость работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами, уборку строительного мусора; расходы на эксплуатацию машин 
и механизмов, расходы на гарантийные обязательства в течение предоставления срока гарантии на выполненные работы, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Подрядчика и уплачиваемых им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в связи с выполнением работ.
2.3. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
Заказчик оплачивает работы по факту выполнения объема работ не позднее 
7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. При этом, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), по формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, подписанные сторонами являются неотъемлемой его частью.
2.4.2. По согласованию с заказчиком, допускается оплата промежуточных работ, выполненных Подрядчиком и подтвержденных актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
2.4.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 
1 рабочего дня с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 
в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.4.4. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2026 года. 
2.5. При начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) 
и отказе Подрядчика в ее уплате по соответствующему письменному требованию Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).
2.6. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, допускается изменение по соглашению сторон цены Контракта не более чем на десять процентов цены контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации.
2.7. Работы, не предусмотренные настоящим контрактом и выполненные Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком, а также использованные при этих работы материалы и оборудование, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
2.8. Оплате подлежат только фактически выполненные и принятые Заказчиком работы. Невыполненные работы, даже если они предусмотрены условиями настоящего Контракта, оплате не подлежат.
2.9. Цена Контракта не может корректироваться в сторону увеличения 
в зависимости от ежеквартального изменения индексов цен, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.10. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными 
в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного комплекта исполнительной документации по выполненным работам.
3.1.3. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.1.4. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.
3.1.5. В случае необходимости по согласованию с Подрядчиком изменить объем и (или) виды выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта. 
3.1.6. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
3.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения.
3.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за ходом выполнения работ, проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций условиям контракта с правом беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток.
3.2.2. Предоставить доступ персонала Подрядчика к объекту, подлежащему капитальному ремонту, согласно условиям Контракта. 
3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика на все объекты, задействованные при выполнении работ, с учетом их административно-режимных условий работы.
3.2.4. Сообщать Подрядчику о качестве выполнения Работ его персоналом, 
а также о случаях нарушения им требований к поведению на режимном объекте.
3.2.5. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
3.2.6. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.7.  Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
3.2.8. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту.
3.2.9. Оплатить выполненные по Контракту работы после подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.
3.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.3.2. Привлекать к исполнению контракта субподрядные организации, обладающие в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчика как за свои собственные действия. Привлечение субподрядной организации  осуществляется по письменному согласованию с  Государственным заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения. 
3.3.3. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.
3.3.4. Досрочно выполнить работу по Контракту при условии, если такое завершение не повлияет на качество выполненных работ.
3.3.5. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.
3.3.6. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.
3.3.7. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта в виде реального ущерба.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня заключения контракта. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.
3.4.2. Соблюдать сроки выполнения работ, предусмотренные Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту).
При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ 
в установленный графиком срок, Подрядчик уведомляет о возникновении таких обстоятельств Заказчика в трёхдневный срок письменно. Срок окончания проведения работ, установленный графиком может быть продлен по согласованию с Заказчиком соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не более срока выполнения работ предусмотренных Контрактом.
 3.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания контракта, предоставить Заказчику сведения о работниках подрядной организации (далее – работники) заключившей государственный контракт, по форме (приложение № 4), для проведения проверочных мероприятий и согласования пропуска на объект (территорию) уголовно-исполнительной системы Еврейской автономной области ОСБ УФСИН России по Еврейской автономной области.
Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик до начала выполнения работ назначает ответственных  лиц за производство всех видов работ и контроль на объекте из числа своих работников,  представляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица и список персонала, который будет задействован на объекте 
с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, 
а также марку и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, для оформления разрешительных документов.
3.4.4. Соблюдать действующие у Заказчика требования режимности на объекте, установленные действующим законодательством РФ и внутриведомственными нормативными актами, требования пожарной безопасности, пропускной 
и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности. Заказчик оставляет за собой право не допускать на объект персонал Подрядчика, соблюдая требования режимности, в соответствии с внутриведомственными актами.
3.4.5. Вести Журнал учета выполненных работ (ф. КС-6). Указанный журнал сдается Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания производственных работ.
3.4.6. Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда, исключить риск повреждения кабельных линий и коммуникаций. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды.
3.4.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.4.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать 
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
3.4.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ 
и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения 
и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки 
в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.4.10. При выполнении работ обеспечить содержание и уборку строительной площадки во время проведения работ и после их окончания. Строительный мусор, полученный от разборки и замены конструкций вывезти в специально отведенные места для строительного мусора. Строительный мусор Подрядчик вывозит своими силами.
3.4.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных 
в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им 
к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 
3.4.12. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта в течение 5 (пяти) дней с даты получения запроса или в срок, указанный в таком запросе.
3.4.13. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
3.4.14. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.15. Обеспечить в любое время доступ Заказчику (его представителю) к месту выполнения работ на Объекте для осуществления контроля объема, сроков и качества их выполнения, соблюдения технологий выполнения работ, своевременно вести 
и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (акты на скрытые работы, сертификаты на товары и др. документы).
3.4.16. Письменно уведомить Заказчика за 3 (три) календарных дня 
о необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ. 
Сдать скрытые работы Заказчику, осуществлять фото фиксацию всех скрытых работ. 
3.4.17. Оформить исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы), ведение которой обязательно в соответствии 
с законодательством РФ, в установленном нормативными правовыми актами порядке 
и предъявляет ее Заказчику.
3.4.18. Подрядчик обязан предоставить акт о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) , справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
3.4.19. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком 
в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения 
от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику (для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту).
3.4.21. Не позднее 1-го  (одного) рабочего дня со дня завершения работ освободить объект капитального ремонта от временных сооружений, строительного оборудования и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
3.4.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

4. Гарантия качества работ
4.1. Гарантия качества результатов выполненных работ по контракту составляет не менее 5 лет со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии 
с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
4.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
4.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных 
в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.5. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
4.7. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения в письменной форме направить своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта и выявленных недостатках и (или) дефектах, 
в котором указываются сроки их устранения. В случае непредставления Подрядчиком 
в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках (дефектах), такой акт подписывается Заказчиком в отсутствии Подрядчика, при этом 
в таком акте делается отметка о дате получения Подрядчиком извещения. Все риски, связанные с не направлением Подрядчиком в срок, указанные в настоящем пункте Контракта своего уполномоченного представителя несет Подрядчик.
4.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику 
в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
4.9. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика 
от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
4.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и (или) дефектов, обнаруженных в пределах гарантийного срока выполненной работы или их причин, по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы на которую несет Подрядчик, 
за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и (или) дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4.11. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья людей, находящихся на нем, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, надзорных и иных органов.
4.12. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
4.13. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

5. Сроки выполнения работ по Контракту, 
обеспечение работ материалами и оборудованием 
5. 1. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, 
за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
5.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки, установленные настоящим разделом и Графиком выполнения работ, который обсуждается и утверждается вместе с подрядчиком.
5.3. Подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения контракта
5.4. Срок выполнения работ не более 1 (одного) месяца с момента подписания Контракта. Работы должны быть прописаны в Графике выполнения работ настоящего Контракта. 
5.5. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком собственными материалами, инструментами и оборудованием (за исключением особенностей, установленных в техническом задании).
5.6. Подрядчик самостоятельно организовывает доставку материалов, оборудования и изделий для производства всего комплекса работ на Объект, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах.
Приемка, разгрузка и складирование поставляемых на Объект материалов, оборудования, изделий и конструкций, их сохранность обеспечиваются Подрядчиком.
5.7. Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные локальным сметным расчётом (приложение 
№ 2 к настоящему Контракту), отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН 
и ППБ, по физико-механическим свойствам совместимые с материалами, использованными при ремонте объекта.
5.8. Все строительные материалы, оборудования и изделия, поступающие на объект, должны проходить входной контроль Подрядчика, о чем должна свидетельствовать запись в журнале «входного контроля». Для хранения поступающих строительных материалов должны быть организованы условия хранения, обеспечивающие сохранность их потребительских качеств.
5.9. Все применяемые материалы и оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции  по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке, а также быть свободными от прав третьих лиц.
Копии сертификатов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику  за 10 (десять) календарных дней до дня начала производства работ, выполняемых 
с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
5.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:
5.10.1. за ненадлежащее качество используемых строительных материалов 
и оборудования, а также их обременение правами третьих лиц; 
5.10.2. за отсутствие возможности использования предоставленного Подрядчиком строительного материала без ухудшения качества выполняемых работ;
5.10.3. за риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ  до его окончательной приемки Заказчиком;
5.10.4. за действия сторонних организаций – соисполнителей, перевозчиков, поставщиков и иных лиц, осуществляющих выполнение работ;
5.11. При обнаружении несоответствия качества используемых строительных материалов (товаров) качеству, установленному Контрактом, Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика такого требования в письменной форме, либо в те же сроки заменить материалы (товар) материалами (товарами) надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой используемых строительных материалов (товаров) возлагаются на Подрядчика.

[bookmark: 30j0zll]           6. Порядок сдачи и приемки работ, оформление результатов приемки
      6.1. Работы, качество выполнения которых влияет на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения конструкции и участков сетей (систем), являются скрытыми работами. Приемка таких работ осуществляется путем подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ в бумажном виде, в 3-х экземплярах.
Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни, при этом Подрядчик должен убедиться, что указанное уведомление Заказчиком получено. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих работ. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан за свой счет в срок не более 3 (трех) дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.
6.2. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче и необходимости явки Заказчика для его осмотра, проверки и принятия. Извещение должно содержать сведения о месте и времени приемки и быть направлено письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения либо вручено нарочно по адресу Заказчика, указанному в настоящем контракте. 
6.3. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) в бумажном виде, 
в 3-х экземплярах и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в бумажном виде, в 3-х экземплярах. 
6.4. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6.5. К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, локальный сметный расчет. 
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата передачи проекта документа о приемке для принятия выполненных работ.
6.6. Для приемки выполненных работ Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
6.7. Для проверки выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.
6.8.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пунктом 6.4. Контракта, Заказчик подписывает документ о приемке, либо формирует мотивированный отказ  
от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.9.	Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.10.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 
6.11. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ либо в случае не предоставления Подрядчиком Заказчику исчерпывающего перечня документов, предусмотренных Контрактом, Заказчик не подписывает документ 
о приемке и направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа 
о приемке в порядке. Приемка выполненных работ и подписание документа о приемке осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.
6.12. В случае, если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 
6.13. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них 
от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 
5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения. 
6.14. Уведомления о применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком условий контракта оформляется Заказчиком и направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с указанием сроков по устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ. 
Если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту, Заказчик вправе направить Подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.15. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в настоящем пункте, считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
6.16. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

7. Ответственность сторон
7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.2.   В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.3. За каждый факт неисполнения государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
№ 1042 в размере 10 процентов цены контракта.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
в размере 1000 (одна тысяча) рублей.  
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.11. Уплата подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
7.12. Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) 
из обеспечения исполнения Контракта.
7.13. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение Контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафа, пени).
7.10. Оплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных условиями Контракта, производится Подрядчиком по безналичному расчету, путем перечисления средств на расчетный счет, указанный в подп. 7.10. настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Заказчика либо 
по решению суда.
7.11. Заказчик праве произвести оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени).
Реквизиты для оплаты неустойки (штрафа, пени):
УФК по Еврейской автономной области (УФСИН России по Еврейской автономной области л/с 04781А26830)
ИНН 7901021168, КПП 790101001
БИК: 040507101
Номер банковского (казначейского) счета: 03100643000000017800
Реквизиты банка, ТОФК: ОКЦ № 1 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА // УФК по Еврейской автономной области, г. Биробиджан
к/с: 40102810045370000101
7.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком 
в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, массовых заболеваний, повлекших введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение о Контракта. 
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
9.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, 
а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров 
и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
9.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Еврейской автономной области.
9.4. Претензия оформляется в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 94 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и направляется той Стороне 
по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.2. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение 
об изменении существенных условий Контракта с приложением информации 
и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения 
об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать 
от имени стороны Контракта.
10.3. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в случаях предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, 
по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение 
об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
10.4. Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.6. [bookmark: _2et92p0]Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.8. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.9. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый в рамках выполнения работ товар перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного  частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11. Срок действия Контракта
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами 
и действует до «30» сентября 2026 года, а в части неисполненных обязательств  - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12. Контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнение Подрядчиком условий Контракта
12.1. Заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Контракта.
12.2. В целях обеспечения исполнения данной обязанности устанавливаются следующие способы контроля, осуществляемого Заказчиком за выполнением Подрядчиком условий Контракта:
12.2.1. Представление Подрядчиком Заказчику по его запросу информации 
и документов о ходе исполнения обязательств Подрядчика по Контракту в сроки, установленные Заказчиком в запросе, 
12.2.2. Проведение Заказчиком проверок хода исполнения Контракта. 
12.3. За представление информации и документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление с нарушением установленных сроков, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

14. Антикоррупционная оговорка
14.1. Стороны Контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны 
с целью оказания влияния на их действия и решения по Контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
14.2. Для исполнения Контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
14.3. В случае возникновения у стороны Контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
14.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Контракту соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков 
с приложением соответствующих подтверждений.
14.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи 
с исполнением Контракта пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.
14.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Контракта по вине другой стороны.

15. Прочие условия
15.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
          К Контракту прилагается: 
        Ведомость объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту);
        Сметная документация (Приложение № 2 к настоящему Контракту);
15.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону 
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения.
15.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.
15.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
15.6. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.











16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	«Государственный заказчик»:
	«Подрядчик»:

	
	


	Адрес юридический: 679002,
Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, пер. Аремовский, 10.
 Эл. почта: 89140181362@mail.ru
	

	Тел./факс: 8 (42622) 95049
	

	Банковские реквизиты: 
л/с 03781354780
	

	Банковские реквизиты:
	

	ОКЦ № 1 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
         по Приморскому краю,
         г. Владивосток
         БИК 010507002
р/сч 03211643000000012001
к/сч 40102810545370000012 
ИНН 7901021168
КПП 790101001
	





ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.


	«Государственный заказчик»



_________________/Н.Ю. Коргина/
(м.п.)
	                      «Подрядчик»



________________/______________/
(м.п.)



















	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Приложение № 1
Договор № _______________

	
	
	
	
	
	от "____" __________ 20___ г.

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	Текущий ремонт полов в помещении

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Кол. по факту
	Разница
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Библиотека

	1
	ГЭСН11-01-002-03
	Устройство подстилающих слоев: гравийных (толщиной 90 мм)
	м3
	3.67
	 
	3.67
	 

	2
	ФСБЦ-02.2.01.02-1098
	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм
	м3
	4.6976
	 
	4.6976
	 

	3
	ГЭСН11-01-011-12
	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм
	100 м2
	0.408
	 
	0.408
	 

	4
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	0.408
	 
	0.408
	 

	5
	ФСБЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	41.208
	 
	41.208
	 

	6
	ФСБЦ-03.2.01.01-0001
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0.762348
	 
	0.762348
	 

	7
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1.77888
	 
	1.77888
	 

	8
	ГЭСН11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0.408
	 
	0.408
	 

	9
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (высотой 10 см)
	100 м
	0.2822
	 
	0.2822
	 

	10
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0.002822
	 
	0.002822
	 

	11
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0.500888
	 
	0.500888
	 

	12
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	44.49444
	 
	44.49444
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	Составил:  ____________________________ 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:  ____________________________ 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	








2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2 
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение правительства Еврейской автономной области от 26.03.2025 № 100-рп

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	79. Еврейская автономная область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Еврейская автономная область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт полов в помещении

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	IV квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	335.89
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	275.32
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	61.89
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	1.65
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	125.08
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	3.02
	чел.-ч.

	
	











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Библиотека

	1
	ГЭСН11-01-002-03
	Устройство подстилающих слоев: гравийных (толщиной 90 мм)
	м3
	3.67
	1
	3.67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11.5972
	
	
	
	
	5 464.48

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	3.16
	
	11.5972
	
	
	471.19
	
	5 464.48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 542.62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2.0185
	
	
	
	
	1 125.52

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	
	0.3303
	
	
	2 027.14
	
	669.56

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0.09
	
	0.3303
	
	
	625.55
	
	206.62

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0.93
	
	3.4131
	2.41
	1.23
	2.96
	
	10.10

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	
	1.6882
	
	
	511.17
	
	862.96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0.46
	
	1.6882
	
	
	544.31
	
	918.90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	
	0.5505
	35.71
	1.11
	39.64
	
	21.82

	Н
	02.2.01.02
	Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм
	м3
	1.28
	
	4.6976
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 154.44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 590.00

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	6 642.72

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	3 640.98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 024.02
	 
	18 438.14

	2
	ФСБЦ-02.2.01.02-1098
	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм
	м3
	4.6976
	1
	4.6976
	1 174.99
	0.9
	1 057.49
	 
	4 967.67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 967.67

	3
	ГЭСН11-01-011-12
	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм
	100 м2
	0.408
	1
	0.408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6.8748
	
	
	
	
	3 285.61

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	4.86
	
	1.98288
	
	
	442.76
	
	877.94

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10.26
	
	4.18608
	
	
	483.38
	
	2 023.47

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1.73
	
	0.70584
	
	
	544.31
	
	384.20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	343.15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.15912
	
	
	
	
	101.85

	 
	91.07.10-011
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	3.05
	
	1.2444
	28.24
	1.57
	44.34
	
	55.18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	
	0.07752
	
	
	793.17
	
	61.49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0.19
	
	0.07752
	
	
	544.31
	
	42.19

	 
	91.21.22-188
	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)
	маш.-ч
	1.1
	
	0.4488
	
	
	151.06
	
	67.80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.2
	
	0.0816
	
	
	1 944.57
	
	158.68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0.2
	
	0.0816
	
	
	731.16
	
	59.66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 530.96

	 
	01.1.02.07-0011
	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм
	кг
	5.6086
	
	2.2883088
	223.07
	1.05
	234.22
	
	535.97

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.7652
	
	0.3122016
	35.71
	1.11
	39.64
	
	12.38

	 
	01.7.06.09-1000
	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм
	100 м
	0.85
	
	0.3468
	4 650.79
	1.72
	7 999.36
	
	2 774.18

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	31.36
	
	12.79488
	12.83
	1.27
	16.29
	
	208.43

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	4.36
	
	1.77888
	
	
	
	
	 

	Н
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	1.8685
	
	0.762348
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 261.57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 387.46

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	3 414.56

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	1 871.57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 754.17
	 
	12 547.70

	4
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	0.408
	1
	0.408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.45616
	
	
	
	
	1 226.89

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00408
	
	
	406.20
	
	1.66

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.23
	
	0.09384
	
	
	442.76
	
	41.55

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4.02
	
	1.64016
	
	
	483.38
	
	792.82

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1.76
	
	0.71808
	
	
	544.31
	
	390.86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53.38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.04896
	
	
	
	
	29.72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.05
	
	0.0204
	
	
	1 944.57
	
	39.67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0.05
	
	0.0204
	
	
	731.16
	
	14.92

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	
	0.01224
	37.32
	1.68
	62.70
	
	0.77

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0.03
	
	0.01224
	
	
	483.38
	
	5.92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	
	0.01632
	
	
	793.17
	
	12.94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0.04
	
	0.01632
	
	
	544.31
	
	8.88

	Н
	08.1.02.17
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия
	м2
	101
	
	41.208
	
	
	
	
	 

	Н
	11.3.03.15
	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона
	100 шт
	5.0894
	
	2.0764752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 309.99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 256.61

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	1 266.66

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	694.28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 016.99
	 
	3 270.93

	5
	ФСБЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	41.208
	1
	41.208
	93.45
	1.32
	123.35
	 
	5 083.01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 083.01

	6
	ФСБЦ-03.2.01.01-0001
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0.762348
	1
	0.762348
	4 800.85
	1.83
	8 785.56
	 
	6 697.65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 697.65

	7
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1.77888
	1
	1.77888
	565.20
	2.44
	1 379.09
	 
	2 453.24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 453.24

	8
	ГЭСН11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0.408
	1
	0.408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	95.84736
	
	
	
	
	47 498.12

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	234.92
	
	95.84736
	
	
	495.56
	
	47 498.12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.70584
	
	
	
	
	344.47

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.02
	
	0.00816
	251.77
	1.59
	400.31
	
	3.27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0.02
	
	0.00816
	
	
	731.16
	
	5.97

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.01
	
	0.00408
	
	
	1 944.57
	
	7.93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00408
	
	
	731.16
	
	2.98

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1.69
	
	0.68952
	2.31
	1.67
	3.86
	
	2.66

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1.69
	
	0.68952
	
	
	483.38
	
	333.30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	
	0.00408
	
	
	793.17
	
	3.24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00408
	
	
	544.31
	
	2.22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	323.68

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.44
	
	0.17952
	35.71
	1.11
	39.64
	
	7.12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.0325
	
	0.01326
	
	
	7.09
	
	0.09

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0.009
	
	0.003672
	37 800.30
	2.28
	86 184.68
	
	316.47

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 600х600 мм
	м2
	102
	
	41.616
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0.01
	
	0.00408
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1.2
	
	0.4896
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 183.37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 842.59

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	48 225.33

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	26 433.03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301 082.67
	 
	122 841.73

	9
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (высотой 10 см)
	100 м
	0.2822
	1
	0.2822
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8.299502
	
	
	
	
	4 416.33

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29.41
	
	8.299502
	
	
	532.12
	
	4 416.33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67.33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.087482
	
	
	
	
	47.44

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	
	0.002822
	37.32
	1.68
	62.70
	
	0.18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0.01
	
	0.002822
	
	
	483.38
	
	1.36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	
	0.08466
	
	
	793.17
	
	67.15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0.3
	
	0.08466
	
	
	544.31
	
	46.08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.29

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	
	0.002822
	35.71
	1.11
	39.64
	
	0.11

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.09
	
	0.025398
	
	
	7.09
	
	0.18

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0.01
	
	0.002822
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	10.2
	
	2.87844
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0.04
	
	0.011288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 531.39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 463.77

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	4 499.48

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	2 466.23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 740.96
	 
	11 497.10

	10
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0.002822
	1
	0.002822
	37 800.30
	2.28
	86 184.68
	 
	243.21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243.21

	11
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0.500888
	1
	0.500888
	36 038.35
	1.59
	57 300.98
	 
	28 701.37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 701.37

	12
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	44.49444
	1
	44.49444
	 
	 
	1 316.61
	 
	58 581.82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 581.82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Библиотека
	275 323.57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	176 168.73

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	61 891.43

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 023.58

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 649.00

	 
	
	               Материалы
	110 604.72

	 
	
	     Строительные работы
	275 323.57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	61 891.43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 023.58

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 649.00

	 
	
	               материалы
	110 604.72

	 
	
	               накладные расходы
	64 048.75

	 
	
	               сметная прибыль
	35 106.09

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	63 540.43

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	64 048.75

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	35 106.09

	 
	
	     ндс 22%
	60 571.19

	 
	
	ВСЕГО по смете
	335 894.76

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	125,075022
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,019902
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

































