

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства**  
(привлечение доп. сил при установлении/объявлении уровня безопасности №2).

(на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх. № 6197 от 11.12.2025, Вх. № 6198 от 11.12.2025, Вх. № 6196 от 11.12.2025)  
За период июль 2026 года (Н(М)ЦК, ЦКЕП)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*		
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу $\langle \bar{x} \rangle = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \langle \bar{x} \rangle)^2}{n-1}}$	коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\langle \bar{x} \rangle} * 100$	Расчет Н(М)ЦК по формуле контракта с учетом округления цены за единицу (руб.) $Н(М)ЦК = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n x_i$	Лимит финансирования	Коэффициент нелинейности
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства (привлечение доп. сил при установлении/объявлении уровня безопасности №2)	7 200 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	600 000,00	9,09	6 600 000,00	6 600 000	
1.1	Брянская область 1 пост, в том числе: Мост через р. Рудка на км 17+887 (правый) автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь, Мост через р. Волосовка на км 21+833 автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь, Мост через р. Шанка на км 23+725 автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь, Путепровод через жд Выгоничи - Пильшино на км 31+726 автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь - 1 пост;	7 200 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	600 000,00	9,09	6 600 000,00	6 600 000	3 782 490,00
		<b>ИТОГО за 12 месяцев в ценах 2026 года</b>								
		<b>ИТОГО за июль 2026 года</b>								
								Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом коэффициентов нелинейности (руб.)		
								315 207 рублей		
								0,57310454545		



Заказчик:  
Начальник ОТБ  
филиала в г. Воронеж

А.И. Окшнин

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила: