

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту: Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.
 (на основании коммерческих предложений от трех поставщиков: Вх.№ 6367 от 22.11.2025, Вх.№ 6368 от 22.12.2025, Вх.№ 6369 от 22.12.2025)
 За период с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г. (25 дней) (И(М)ЦК, ЦКЕИ)

№	Наименование предмета контракта	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Средняя арифметическая цена за единицу $\langle \bar{N} \rangle$	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (N_i - \langle \bar{N} \rangle)^2}{n - 1}}$	коэффициент вариации V (%) (не должно превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\langle \bar{N} \rangle} * 100$	И(М)ЦК, ЦКЕИ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)* Расчет И(М)ЦК по формуле: И(М)ЦК = $\frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n N_i$ * - количество (объем) закупленного товара (работ, услуг); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации. - цена единицы	И(М)ЦК, ЦКЕИ контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)	Лимит финансирования	Коэффициент неограничения
		Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3							
1	Расходы на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства	14 400 000,00	13 200 000,00	15 600 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33		14 400 000		
1.1	Мост через р. Угра на км 203+094 автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь	14 400 000	13 200 000	15 600 000	14 400 000,00	1 200 000,00	8,33		14 400 000		
		Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (12 месяцев) в ценах 2026 г.			14 400 000				14 400 000		
		Итого за период с 01.01.2026 по 30.11.2026 (11 месяцев) в ценах 2026 г.			13 200 000				13 200 000	7 354 578	0,557165000000
		Итого за 1 месяц в ценах 2026 г.			1 200 000				1 200 000	668 598	
		Итого за период с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г. (25 дней) (И(М)ЦК, ЦКЕИ контракта с учетом коэффициентов неограничения (руб.))			1 000 000				1 000 000	557 165	
		Итого за период с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г. (25 дней) (И(М)ЦК, ЦКЕИ контракта с учетом коэффициентов неограничения (руб.))			557 165				557 165		

В результате проведенного расчета И(М)ЦК, ЦКЕИ контракта составила:

557 165 рублей

Заказчик:
Начальник ОТЗ
филиала в г. Воронеж



А.Д. Окшин