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Заказчик ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование организации)

Утвержден 18 March 2026 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 81,036.55 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС-01

"Служебное здание" ГУ МЧС России по Свердловской области, расположенное по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, 5552 МТС
(наименование стройки)

Составлен в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2025 г. ("__________")
 

№ п/п Обоснование

Сметная стоимость, руб.

оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2.  Основные объекты строительства

1 ОС1 41 675.75 13 687.31 8 268.93 63 631.99

2 Итого по главе: 2Основные объекты строительства 41 675.75 13 687.31 8 268.93 63 631.99

3 Итого по главам 1-2: 41 675.75 13 687.31 8 268.93 63 631.99

Глава 10.  Содержание службы заказчика. Строительный контроль

4 РАСЧЕТ № СР-1 Строительный контроль 2,14% 1 361.72 1 361.72

5 1 361.72 1 361.72

6 Итого по главам 1-10: 41 675.75 13 687.31 8 268.93 1 361.72 64 993.71

7 421/пр_2020_п.173 Авторский надзор - 0,2% (от суммы глав 1-9) 127.26 127.26

8 127.26 127.26

9 Итого по главам 1-12: 41 675.75 13 687.31 8 268.93 1 488.98 65 120.97

Непредвиденные работы и затраты

Приложение № 6
к Методике определения сметной стоимости строительства,  реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений, внесенных приказом 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 №55/пр)

Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

строительных 
(ремонтно-

строительных, 
ремонтно-

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ

"Служебное здание" ГУ МЧС России по 
Свердловской области, расположенное по адресу 
Свердловская область, г. Первоуральск, с. 
Новоалексеевское, 5552 МТС

Итого по главе: 10Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль

Глава 12.  Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по главе: 12Публичный технологический и ценовой аудит, 
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение 
контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, 
технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 
аудит проектной документации, проектные и изыскательские 
работы
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№ п/п Обоснование

Сметная стоимость, руб.

оборудования прочих затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

строительных 
(ремонтно-

строительных, 
ремонтно-

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ

10 833.52 273.75 165.38 29.78 1 302.43

11 Итого Непредвиденные работы и затраты 833.52 273.75 165.38 29.78 1 302.43

12 Итого с учётом Непредвиденные работы и затраты: 42 509.27 13 961.06 8 434.31 1 518.76 66 423.40

Налоги и обязательные платежи

13 ФЗ №425-ФЗ Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 22% 9 352.04 3 071.43 1 855.55 334.13 14 613.15

14 Итого Налоги и обязательные платежи 9 352.04 3 071.43 1 855.55 334.13 14 613.15

15 Итого с учётом Налоги и обязательные платежи: 51 861.31 17 032.49 10 289.86 1 852.89 81 036.55

Всего по сводному сметному расчёту

Всего по сводному сметному расчёту 51 861.31 17 032.49 10 289.86 1 852.89 81 036.55

(Грибельников В.А.)
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта ()
подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик НАЧАЛЬНИК (Теряев Виктор Владимирович)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

421/
пр_2020_п.179_пп.
а

Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты (для объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения) - 2%

Руководитель проектной 
организации
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