



ООО «ЭлектромонтажАвтоматика»

682640, г. Амурск, пр. Мира 17 в.

На № 5 от «12» мая 2026г.

От:

Генерального директора ООО
«ЭлектромонтажАвтоматика»
Шишкин И.С.

Коммерческое предложение!

Ознакомившись с вашим предложением по электромонтажным работам, сообщаем Вам, стоимость и объем работ указан в Приложении №1 Локальная смета

С уважением генеральный директор

ООО «ЭлектромонтажАвтоматика»

И.С. Шишкин



48.21.10
10.200

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальная смета)

на ВЛ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	296 448,81 тыс.руб.
строительных работ	67,49 тыс.руб.
монтажных работ	163,40 тыс.руб.
Средства на оплату труда	82,49 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	87,53 чел.час
Трудозатраты механизаторов	11,38 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ведомость работ с расценками												
Демонтажные работы												
1	ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. без приставок одностоечных	1 опора	3	90,42	9,73	80,69	6,46	271,26	29,19	242,07	19,38
Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 153,16)									3 279,29			
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 3 153,16)									1 702,71			
2	ТЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	3	54,48	14,10	40,38	4,46	163,44	42,30	121,14	13,38
Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 614,75)									3 759,34			
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 3 614,75)									1 951,97			
Монтажные работы												
3	ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	3	263,74	44,57	155,59	11,45	791,22	133,71	466,77	34,35
Накладные расходы 104% ФОТ (от 10 910,45)									11 346,87			
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 10 910,45)									5 891,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРМ03-04-008-03 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолирован	0,08	1 974,86	424,38	709,35	81,65	157,99	33,95	56,75	6,53
			провода с несколькими и жилами при 30 опорах									
Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 627,96)									2 733,08			
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 2 627,96)									1 419,10			
5	ТЕРМ03-04-013-01 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	1 ответвления	1	91,68	20,90	70,78	8,03	91,68	20,90	70,78	8,03
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 878,14)									1 933,27			
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 1 878,14)									1 014,20			
6	ТЕРМ08-02-147-11 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	1,4	353,77	220,15	77,67	3,42	495,28	308,21	108,74	4,79
Накладные расходы 98% ФОТ (от 20 319,96)									19 913,56			
Сметная прибыль 51%*0,9 ФОТ (от 20 319,96)									9 326,86			
20	ТЕРМ08-02-146-01 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м кабеля	0,3	933,12	149,82	682,29	66,86	279,94	44,95	204,69	20,06
Накладные расходы 98% ФОТ (от 4 220,45)									4 136,04			
Сметная прибыль 51%*0,9 ФОТ (от 4 220,45)									1 937,19			
21	ТЕРМ08-03-545-03 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Монтаж коробки распределительной	1 шт.	3	195,35	88,13	5,02	0,17	586,05	264,39	15,06	0,51
Накладные расходы 98% ФОТ (от 17 197,31)									16 853,36			
Сметная прибыль 51%*0,9 ФОТ (от 17 197,31)									7 893,57			
7	ТЕРМ08-02-163-02 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Задатка концевая с термозаживающим полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2	1 шт.	2	22,33	17,58			44,66	35,16		
Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 282,59)									2 236,94			
Сметная прибыль 51%*0,9 ФОТ (от 2 282,59)									1 047,71			
8	ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	1 шт.	3	229,30	35,30	180,26	18,47	687,90	105,90	540,78	55,41
Накладные расходы 98% ФОТ (от 10 472,25)									10 262,81			
Сметная прибыль 51%*0,9 ФОТ (от 10 472,25)									4 806,76			
9	ТЕРМ08-01-006-08 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №8512/лр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мельких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр	1 т конструкций	0,0225	13 003,38	1 618,50	2 181,18	18,75	292,56	36,42	49,08	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 73% ФОТ (от 2 391,66)			1 745,91									
Сметная прибыль 34% 0,9 ФОТ (от 2 391,66)			731,85									
10	ТЕРМОС-02-369-01 Приказ Минстроя 17.07.15 №512/пр	РФ от Светильник светодиодный, устанавливаемый вне зданий	1 шт.	3	110,84	12,79	48,16	4,79				
Накладные расходы 38% ФОТ (от 3 423,88)			3 355,40									
Сметная прибыль 51% 0,9 ФОТ (от 3 423,88)			1 571,56									
Итого по разделу 1 Видимость работ с расценками			230 888,86									
Раздел 2. Материалы												
11		Опоры СВ 95-2	шт	3								
12		Крюк монтажный С16 (ВК) (25)	шт	9								
13		Комплект промежуточной подвески ES 1500 М	шт	2								
14		Напряжение для сип клиновой	шт	2								
15		Коробка распределительная 70*70*40	шт	3								
16		Сип 4х95	М	250								
17		Муфта концевая	шт	2								
18		Кабель ВВГ нг - 3х1,5	М	30								
19		Уличный светодиодный Светильник 100Вт	шт	3								
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах			4 194,52									
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			110 017,90									
Накладные расходы			81 575,86									
В том числе, справочно:												
73% ФОТ (от 2391,66) (Поз. 9)			1 745,91									
98% ФОТ (от 57916,43) (Поз. 6, 20-21, 7-8, 10)			56 758,10									
104% ФОТ (от 22184,47) (Поз. 1-5)			23 071,85									
Сметная прибыль			39 295,10									
В том числе, справочно:												
34% 0,9 ФОТ (от 2391,66) (Поз. 9)			731,85									
51% 0,9 ФОТ (от 57916,43) (Поз. 6, 20-21, 7-8, 10)			26 583,64									
60% 0,9 ФОТ (от 22184,47) (Поз. 1-5)			11 979,61									
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 1-5			1 475,59									
Всего с учетом "Министерство строительства ОЗП=64,92; ЗМ=13,13; ЗПМ=64,92; МАТ=11,57"			32 439,97									
Накладные расходы 104% ФОТ (от 22 184,47)			16 882,45									
Сметная прибыль 60% 0,9 ФОТ (от 22 184,47)			11 979,61									
Итого с накладными и см. прибылью			67 491,43									
Итого			67 491,43									
Итого по Монтажным работам												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электротехнические установки на других объектах												
Итого Поз. 6, 20-21, 7-8, 10												
Всего с учетом "Министерство строительства ОЗП=64,92; ЗМ=13,13; ЗПМ=64,92; МАТ=11,57"												
Накладные расходы 98% ФОТ (от 57 916,43)												
Сметная прибыль 51%*0,9 ФОТ (от 57 916,43)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:												
Итого Поз. 9												
Всего с учетом "Министерство строительства ОЗП=64,92; ЗМ=13,13; ЗПМ=64,92; МАТ=11,57"												
Накладные расходы 73% ФОТ (от 2 391,66)												
Сметная прибыль 34%*0,9 ФОТ (от 2 391,66)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Переход к зоне 110017,9*0,11												
Итого												
НДС 22%												
ВСЕГО по смете												



Составил: *[Signature]*
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))
 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ
 Автоматизированный расчет сметы
 Автоматизированный расчет сметы (инициалы, фамилия)