Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту: помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания  Института травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 

р-н Нижегородский,  Верхне-Волжская набережная, д.18/1 

(кадастровый номер (52:18:0060101:20)

1. Предмет закупки
1.1. Выполнение работ по текущему ремонту: 

- помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России.

   Совокупность производственных процессов с целью получения соответствия результатов работ потребностям Заказчика, представлено в:
- Ведомостях объемов работ на текущий ремонт: 
- помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России по адресу: г. Нижний Новгород, наб. Верхневолжская, д.18/1- ВОР №1
 (Приложение №1 к договору);
- Локальных сметных расчетах на текущий ремонт: 

- помещения 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России по адресу: г. Нижний Новгород, наб. Верхневолжская, д.18/1  - ЛСР №1 (Приложение №2 к договору).
Требования к материалам*, используемым при выполнении работ, указаны в сметной документации, используемой для определения соответствия потребностям Заказчика, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара (материалов и оборудования).

*Все указания в сметной документации на товарный знак следует рассматривать как приведенные со словами - "или эквивалент". Заказчик в ходе выполнения работ согласует замену применяемых товаров на эквивалентные (аналогичные).
2. Особые условия выполнения работ 
2.1. Ремонтные работы  должны проводиться без приостановления функционирования Института травматологии и ортопедии, поэтому Исполнитель должен соблюдать требования Заказчика по соблюдению режима  работ с повышенным шумом. Содержать ремонтируемые и прилегающие помещения в чистоте, отгораживать ремонтируемые помещения временными перегородками (по возможности) или временными пыленепроницаемыми завесами, применять строительный пылесос.

2.2. Работы выполняются в соответствии с графиком проведения работ строго в рабочее время. Общий срок выполнения работ – не более 10 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика на бумажном носителе или в виде электронного документа или посредством факсимильной связи.

Исполнитель должен приступить к работам не позднее 3-х рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ   ПО  ЛСР № 1
	Номера помещений по техническому паспорту
	Начало работ
	Продолжительность работ

	помещение 179 (стерильная зона ЦСО) в подвале корпуса №2  нежилого здания  Института травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО "ПИМУ" 

(кадастровый номер (52:18:0060101:20)
	По письменному уведомлению Заказчика
	10 рабочих дней 
(по ЛСР №1)


2.3. При приемке-сдаче выполненной работы обязательно предоставление исполнительной документации.  
3.Требования к Исполнителю и порядку выполнения работ:

3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом Договора.

3.2. Работники Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

3.3. Перед началом работ Исполнитель назначает приказом ответственного производителя работ по данному объекту и сообщает  его данные (Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации и контактный номер телефона) Заказчику . Присутствие ответственного производителя работ на объекте  обязательно  в течение всего рабочего времени. Перед началом работ (за один рабочий день) предоставить Заказчику:  сопроводительное письмо, заверенное юридической печатью работодателя, в котором указаны: ( Ф.И.О. работников, их  паспортные данные, место регистрации, ответственные  за охрану труда и пожарную безопасность (ФИО, телефон); в случае использования иностранной рабочей силы предоставить Заказчику копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность), а также список задействованного автотранспорта, привлекаемого к выполнению работ по настоящему Договору. Данные списки подписываются руководителем и заверяются печатью Исполнителя. Заказчик в свою очередь обязуется не разглашать персональные данные работников Исполнителя  и использовать их только для исполнения Договора.
3.4. Предоставить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных лиц за охрану труда, электробезопасность, пожарную безопасность, охрану окружающей среды, за производство  работ повышенной опасности, а так же удостоверения о проверке знаний норм и правил  охраны труда, промышленной безопасности,  пожарной безопасности, работ в электроустановках, работ повышенной опасности.  Все работы, связанные с повышенной опасностью оформлять нарядом-допуском с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

3.5. Ознакомить своих работников со спецификой выполняемых работ, с правилами охраны труда, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими требованиями, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего Договора.

Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, прошедших обучение, стажировку, инструктажи   и проверку знаний по охране труда, инструктажи по пожарной безопасности, прошедших необходимое обучение для производства работ повышенной опасности. 

Допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной защиты.

3.6. Работы должны выполняться лицами, прошедшими обучение и имеющими соответствующие документы и удостоверения, а также прошедшими вводный инструктаж по охране труда в службе охраны труда Заказчика (ohrtr@pimunn.net) с отметкой об этом в журнале по охране труда и вводный инструктаж по пожарной безопасности у специалиста по пожарной профилактике Заказчика. 
3.7. Исполнитель должен собственными силами или с привлечением субподрядчиков (при обязательном согласовании их перечня с Заказчиком) выполнить все работы, предусмотренные Договором, с учетом возможных изменений характера, вида и объемов работ, а также нести ответственность за повреждение или порчу имущества, строительных конструкций, отделочных покрытий, установок, устройств и оборудования, отопительных и санитарно-технических приборов, трубопроводов и арматуры систем и сетей инженерно-технического обеспечения, электрических и слаботочных проводок и т.п. в месте выполнения работ. Возможные изменения в характер, виды и объемы работ могут быть внесены только на основании данных проекта производства работ (далее - ППР), разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком.

3.8. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил, а также строительными нормами и правилами (СНиП) и другими аналогичными нормами, принятыми ранее и зарегистрированными Минюстом России в установленном порядке (см. письмо Минэнерго России и Минрегиона России от 29 ноября 2006г. №АР-6893/08 и №12325-ЮТ/08).

3.9. В ходе выполнения работ Исполнитель должен соблюдать требования техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, в том числе требования: «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Приказ от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", Приказ от 02.12.2020 № 849н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ", Приказ от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
3.10. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
3.11. Исполнитель должен собственными силами или с привлечением субподрядчиков провести демонтаж и восстановление коммуникационных сетей Internet, телефонии и кабельного ТV, систем охранно-пожарной сигнализации и других систем, препятствующих проведению работ, указанных в техническом задании. Затраты на вышеупомянутые работы компенсируются за счет накладных расходов Исполнителя и дополнительному возмещению Заказчиком не подлежат.

3.12. В процессе подготовки к выполнению работ Исполнитель обязан:

- при необходимости разработать проект производства работ (ППР)

- разработать и осуществить мероприятия по организации труда и обеспечению рабочих бригад и звеньев картами трудовых процессов

- организовать инструментальное хозяйство для обеспечения рабочих бригад и звеньев необходимыми нормокомплектами средств малой механизации, инструментов и технологической оснастки, а также средствами измерений и контроля

- создать необходимый запас материалов.

3.13. Исполнитель может поручить разработку ППР специализированным проектным или проектно-технологическим организациям. Разработка ППР предусматривается за счет накладных расходов Исполнителя и дополнительному возмещению Заказчиком не подлежит. 

Состав и содержание ППР должно соответствовать требованиям: 
- "МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"
- "СП 48.13330.2019. Организация строительства"

- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122 "О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"

- от 26 ноября 2020 года N 461" Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
При разработке ППР должны учитываться прогрессивные методы и способы организации выполнения работ, в том числе предусматриваться:

- применение деталей и узлов заводского изготовления и строительных полуфабрикатов

- сокращение ручного труда путем механизации работ

- применение эффективных технологических процессов, обеспечивающих сокращение трудовых затрат и требуемый уровень качества работ

- максимальное использование инвентарной технологической и организационной оснастки, рационального инструмента

- организация комплектных поставок материалов и оборудования на место выполнения работ

- применение передовых форм организации труда
- учет особенностей выполнения различных видов работ.

3.14. По завершении работ, предусмотренных условиями Договора, Исполнитель обязан совместно с Заказчиком провести завершающую оценку соответствия в форме приемки результатов выполненных работ.

Процедуры оценки соответствия при приемке результатов работ осуществляются Заказчиком с участием Исполнителя и возможным привлечением независимых экспертов (эксперта).

3.15. При выполнении работ Исполнитель должен принять меры, исключающие повреждения существующих коммуникаций, близлежащих объектов, а также обеспечить безопасность третьих лиц.

3.16. До подписания Акта приемки выполненных работ Исполнитель обязан вывезти за пределы территории Объекта строительный мусор, а также принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество. Ответственность за сохранность, используемых при выполнении работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и механизмов несет Исполнитель.

3.16. Основные требования по содержанию, количеству комплектации и срокам предоставления исполнительной документации:
Согласно СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1), Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а так же  иных нормативных документов. Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, которая должна быть выполнена и передана Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе (flash память или лазерный диск формата DVD±R) в 1 экземпляре.

- Электронные форматы предоставления данных:

текстовая часть - в формате Microsoft Office (Word, Excel) и редактируемом формате pdf.

- чертежи и схемы - в векторном свободно редактируемом формате AutoCad (*.dwg, *.dxf), Компас (*.cdw), pdf.
3.17. Исполнитель обязан:

3.17.1 Выполнить предусмотренные Договором Работы в полном объеме и в установленные сроки, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с документацией, графиком производства работ, условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации;

3.17.2 Иметь все необходимые лицензии и разрешения на проведение Работ, предоставляющие Исполнителю право на проведение Работ, являющихся предметом настоящего Договора.
3.17.3 Обеспечить содержание и уборку места производства работ и прилегающей к нему территории от мусора и отходов строительства с их вывозом в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также производить за свой счет установленные законодательством платежи за негативное воздействие на окружающую среду в ходе строительства, сдавать соответствующие отчеты.
3.17.4 Обеспечить сохранность собственных технических средств, помещений, материалов, оборудования, а также имущества Заказчика, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора.
3.17.5 Вести приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Договора.
3.17.6 Обеспечить поставку необходимых строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Поставляемые материалы, изделия, конструкции должны соответствовать требованиям установленным настоящим Договором, иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии и гигиенические сертификаты и пройти входной контроль у Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента их поставки на Объект.
3.18. Скрытые работы.
3.18.1.Скрытые работы и ответственные конструкции подлежат освидетельствованию (приемке) перед производством последующих работ и подтверждаются уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с оформлением актов, составленных по форме, указанной в Приказе Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
3.18.2. Исполнитель письменно, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня, до начала освидетельствования (приемки) скрытых работ, ответственных конструкций, уведомляет об этом Заказчика. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ, ответственных конструкций должно быть направлено Исполнителем Заказчику в рабочие дни и в часы работы, при этом Исполнитель должен убедиться, что указанное уведомление Заказчиком получено.
3.18.3. При освидетельствовании (приемке) скрытых работ, ответственных конструкций Исполнитель предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) с приложением сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования, а также двухсторонние акты, составленные по форме , указанной в Приказе Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", исполнительные схемы, акты испытания и опробования, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ (СП 48.13330.2019). 3.18.4. Выполнение скрытых работ и ответственных конструкций подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
3.18.5. Заказчик направляет уполномоченное лицо в назначенное время на объект, который лично производит освидетельствование (приемку) скрытых работ, ответственных конструкций, рассматривает документы, при отсутствии замечаний к качеству работ, предъявляемых к освидетельствованию (приемке) и к предоставленным Исполнителем документам, подписывает двухсторонний соответствующий акт и согласовывает производство последующего этапа работ.
3.18.6. Заказчик вправе отказаться от подписания двусторонних актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций в случаях, если у Заказчика есть замечания к качеству работ, предъявляемых Исполнителем к освидетельствованию (приемке), к представленным Исполнителем документам. 
3.18.7. В случае если работы, подлежащие освидетельствованию (приемке), выполнены с нарушением требований нормативной документации и проектных решений, Заказчик выдает соответствующие Предписания об устранении нарушений, обязательные для исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан без увеличения стоимости, в срок, указанный в Предписании, устранить замечания по качеству этих Работ, уведомить Заказчика и предъявить к освидетельствованию (приемке). В этом случае Исполнитель несет ответственность в полном объеме за сроки производства работ в соответствии с условиями Договора.
3.18.8. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от условий Договора, сметной документации, нормативно-технической документации и не исполненным Предписанием об устранении нарушений по качеству этих работ, не подлежат приемке Заказчиком до устранения Исполнителем выявленных недостатков.
3.18.9. В случаях, если скрытые работы не предъявлены к освидетельствованию, Заказчик не был информирован или информирован с опозданием и не участвовал в освидетельствовании (приемке) этих работ, качество и объем которых невозможно определить без вскрытия, Исполнитель по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами вскрыть любую часть работ подлежащую освидетельствованию (приемке), согласно указанию Заказчика, и после подтверждения восстановить её. Все затраты на вскрытие и восстановление Исполнитель производить за свой счет.

4. Приемка выполненных работ
4.1. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны исполнительные документы: 

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Исполнительную документацию на выполненные Работы;
- Счет-фактуру (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);
- Иные документы по требованию Заказчика.
4.2. Заказчик в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней должен рассмотреть предоставленные Исполнителем исполнительные документы и принять результаты выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При наличии замечаний со стороны Заказчика к выполненным работам и/или исполнительным документам Заказчик направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ об их приемке и подписании документов.

4.3. Заказчик имеет право мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

· В случае несоответствия принимаемых работ условиям Договора, сметной документации, нормативно-правовым актам, СНиП, ГОСТ, ТСН, ВСН, техническим регламентам, включая несоответствие закупленных материалов и оборудования предусмотренных в Технической документации и Договоре, иных требований законодательства РФ;
· В случае установления фактического невыполнения заявленных объемов в формах КС-2, КС-3 работ (части (вида) работ);
· В случае неисполненных предписаний Заказчика и надзорных органов;
· В случае если на работы, отраженные в Акте по формам КС-2 и Справке по форме КС-3, не представлены документы о фактически выполненных работах, указанные выше.


В случае получения мотивированного отказа Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней должен устранить замечания, в соответствии с направленным мотивированным отказом, представить подтверждающие документы об устранении замечаний Заказчика и направить документы о фактическом выполнении работ в адрес Заказчика на повторное рассмотрение, а Заказчик повторно рассматривает представленные откорректированные документы.

5

