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	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

	
	
	

	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

	
	
	

	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	
	
	

	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Кировская область

	
	
	

	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	

	МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова

	(наименование стройки)

	

	МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №51

	Частичный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 51» города Кирова (Устройство перегородки на лестничной площадке 3 этажа ) 

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	1 кв. 2026

	

	
	Сметная стоимость
	368027.05
	руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	18206.27
	 руб.

	
	строительных работ
	368027.05
	 руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	189.18
	 руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	46
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	1
	ГЭСН-09-03-046-01
	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
Объем: 5.5 * 2.8
	100 м2
	0.154
	1
	0.154
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45.892
	
	
	
	
	18206.27

	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	298
	1
	45.892
	
	
	396.72
	1
	18206.27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	755.03

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.38192
	
	
	
	
	189.18

	
	ФСБЦ 91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2.2
	1
	0.3388
	
	
	1720.87
	
	583.03

	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	2.2
	1
	0.3388
	
	
	510.07
	1
	172.81

	
	ФСБЦ 91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	43.9
	1
	6.7606
	13.44
	1.57
	21.1
	
	142.65

	
	ФСБЦ 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.28
	1
	0.04312
	
	
	680.62
	
	29.35

	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.28
	1
	0.04312
	
	
	379.72
	1
	16.37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	612.03

	
	ФСБЦ 11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0.04
	1
	0.00616
	16496.03
	0.98
	16166.11
	
	99.58

	
	ФСБЦ 08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0.2
	1
	0.0308
	307.84
	0.7
	215.49
	
	6.64

	
	ФСБЦ 07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0.02
	1
	0.00308
	105278.81
	1.36
	143179.18
	
	440.99

	
	ФСБЦ 01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0.00115
	1
	0.000177
	231787.35
	1.58
	366224.01
	
	64.82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	19762.51

	1.1
	ТЦ_09.3.04.03_43_4345377100_15.03.2026_01
	Перегородка с дверными блоками (2шт), профиль алюминиевый (Alumark S44, F50),  заполнение: стекло 6мм, стекло 6мм армированное,  сендвич 24 мм, покрытая с обеих сторон стальным оцинкованным листом с полимерным покрытием, размер 2800*5500мм
	М2
	15.4
	1
	15.4
	
	
	16550
	
	254870

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18395.45

	
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	НР (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	93
	1
	93
	
	
	
	
	17107.77

	
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	СП (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	62
	1
	62
	
	
	
	
	11405.18

	
	
	Всего по позиции
	
	1 968 477.01
	
	303145.46

	

	
	
	Всего по смете
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	274632,51

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	18206,27

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	755,03

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	189,18

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	255482,03

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	18395,45

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	17107,77

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	11405,18

	
	
	Итого СМР
	
	
	303145,46

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	303145,46

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	45,89

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	0,38

	
	
	Итого без НДС
	
	
	303145,46

	
	
	Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)
	
	0,9951048495
	301661,52

	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	НДС
	
	22 %
	66365,53

	
	
	ИТОГО
	
	
	368027,05

	

	
	Составил:
	Проверил:
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